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DIRETA 
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CONTRATANTE (UASG) 
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OBJETO 

Contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente à 
elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um  
abatedouro frigorífico de suínos, para o IFPA Campus Castanhal 

 
 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 57.288,05  

 

 
DATA DA SESSÃO 
De 28/08/2023 

 
HORÁRIO DA FASE DE LANCES 
Das 08h até 18h 

 
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM/NÃO 
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(Processo Administrativo n.°  23051.009772/2022-46) 

 

Torna-se público que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - 

CAMPUS CASTANHAL por meio da Luzia dos Santos Alves (setor responsável pelas 

contratações),realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na 

hipótese do art. 75, inciso I,nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução 

Normativa Seges/MEnº 67, de 2021, e demais normas aplicáveis. 

 

Data da sessão: 28/08/2023 

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 18:00 
Link: www.gov.br/compras 
Critério de Julgamento: menor preço GLOBAL 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada nos serviços de 

Engenharia e/ou Arquitetura, referente à elaboração de projetos básicos e 

executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um abatedouro frigorífico de 

suínos, para o IFPA Campus Castanhal, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela constante abaixo 

1.3. A contratação ocorrerá conforme tabela abaixo. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VL GLOBAL 

1 

Contratação de empresa especializada 

nos serviços de Engenharia e/ou 

Arquitetura, referente à elaboração de 

projetos básicos e executivos (em 

plataforma BIM) e licenciamentos de um 

abatedouro frigorífico de suínos, para o 

IFPA Campus Castanhal 

SVÇ 01 R$ 57.288,05 

1.3.1. A empresa deverá apresentar planilha de Composição de preços para todos os 

subitem contido no Termo de Referência.. 

https://sipac.ifpa.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
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1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências 

contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações 

do objeto. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema 

de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do 

Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, 

no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos 

fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por 

mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende 

atender. 

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo 

Compras.gov.br. 

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao 

provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) 

anexo(s); 

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 

ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 

impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

http://www.gov.br/compras
http://www.pncp.gov.br/
http://www.pncp.gov.br/
http://www.pncp.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/aplicativo-compras
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/aplicativo-compras
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/aplicativo-compras
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d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos 

casos vedados pela legislação trabalhista. 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico; 

2.2.3.2.  O disposto na alínea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após 

o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 

conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta 

com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou 

o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9�1


 
 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS CASTANHAL 

 
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2023 

 

 

P á g i n a 6 | 23 
 

____________________________________________________________________ 
Rodovia BR 316, km 61, s/n, Titanlândia, CEP: 68741-740, CASTANHAL/PA 
Fone: (91) 3412-1605 / E-mail: cpl.castanhal@ifpa.edu.br        
      

 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço 

ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto; 

3.4.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

das propostas. 

3.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no 

pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, , 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

3.8. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar 

Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações: 

3.8.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.8.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação 

Direta e seus anexos; 

3.8.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, 

assumindo-as como firmes e verdadeiras; 
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3.8.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

3.8.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.9. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

3.10. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, 

de 2021. 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão 

pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no 

horário de finalização de lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado 

e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances 

intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que 

cobrir a melhor oferta é de 10,00 (dez.) reais. 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#art93
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4�1
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4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do 

fornecedor. 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o 

seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em 

ordem crescente de classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente 

no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo 

tempo aleatório ou mecanismo similar. 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao estipulado para a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço máximo 

definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais 

vantajosas. 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço 

compatível ao estipulado pela Administração. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, 

quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a 

contratação. 

5.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na 

ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do 

processo de contratação. 

5.4. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a 

contratação, será solicitada ao fornecedora adequação da proposta ao valor 

negociado, acompanhada de documentos complementares, se necessários.  

5.4.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá 

encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, 

conforme modelo Constante no Termo de referência, anexo, com os valores 

adequados à proposta vencedora. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

5.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.6.1. contiver vícios insanáveis; 
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5.6.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou no 

Termo de Referência e seus anexos; 

5.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

5.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou 

seus anexos, desde que insanável. 

5.7. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

5.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

5.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

5.7.3. Deixarem de apresentar todas as composições de preços unitários 

correspondentes à Planilha de Quantitativos fornecida pelo IFPA, além do que 

deverão constar obrigatoriamente os quantitativos de material e mão-de-obra, 

bem como os percentuais adotados para os encargos sociais, e BDI (Bonificação e 

Despesas Indiretas) 

5.8. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, o 

critério de aceitabilidade de preços considerará o seguinte: 

5.8.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço 

unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a 

contratação. 

5.8.1.1. Aquele que estiver mais bem colocado na disputa, deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, 

os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

5.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para queo fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.   
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5.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta . A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no 

prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. 

5.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

5.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da área especializada no objeto. 

5.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.13. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

5.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de 

habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do 

fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2); e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral daUnião 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2). 

6.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
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de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório. 

6.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.2.1.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente 

à sua desclassificação 

6.2.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

6.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, 

indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de 

documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, por meio do sistema, no prazo de ........, sob pena de inabilitação. 

(art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021). 

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital. 

6.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.7. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

6.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão 

será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-67-de-8-de-julho-de-2021-330985107#art19�3
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6.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 

especificações do objeto e as condições de habilitação 

6.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será 

habilitado. 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação 

Direta.  

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim 

ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do 

acesso ao sistema de processo eletrônico. 

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 

comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que 

deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155
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8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 

como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento 

da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação 

Direta,quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 

8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratarno âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
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(três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação 

Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável 

de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 

(seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos 

que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º). 

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (dez)dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

8.10. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.11. as peculiaridades do caso concreto; 

8.12. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.13. os danos que dela provierem para o Contratante; 

8.14. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156�9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156�7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156�8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156�1
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8.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.16. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 

empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.17.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.19. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 

anexos a este Aviso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que 

serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, 

sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora 

deste procedimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
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9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação 

de habilitação, conforme o caso. 

9.2. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se 

não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento 

deserto). 

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 

notificação. 

9.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio 

de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e 

registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento. 

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e 

de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 
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9.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 

seguintes anexos: 

9.12.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

9.12.2. ANEXO II - Termo de Referência; 

9.12.2.1. ANEXO II.1 – Estudo Técnico Preliminar 

9.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Castanhal/PA, 21 de agosto de 2023 

 

Luzia Dos Santos Alves 
Diretora de Adm. e Planejamento Substituta 

IFPA - Campus Castanhal 
Port. nº 2.875, de 29/06/2023 | Edição: 122 | Seção: 2 | Página: 22 

 
 
 

ADEBARO ALVES DOS REIS 
Diretor Geral Campus Castanhal 

IFPA - Campus Castanhal 
Port. nº 3.715/2023-Gab / D.O.U. de 04/08/2023. 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 

1. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas 

discriminadas nos itens a seguir e as contidas no Termo de Referência: 

 

1.1 Habilitação jurídica 

 

1.1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

1.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

1.1.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou 

sociedade identificada como empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social noRegistro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

1.1.4 Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: 

portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

1.1.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

1.1.6 Filial, sucursal ou agênciade sociedade simples ou empresária - 

inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da 

sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis 

onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

1.1.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

1.1.7.1 Demais Requisitos constante no Termo de Referência. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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1.2 Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

1.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

1.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

1.2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

1.2.4 declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

1.2.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 

1.2.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual/municipal/distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

1.2.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor 

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros 

de contribuintes estadual e municipal. 

1.2.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal ou 

Distritaldo domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre;  

1.2.7.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 

estaduais/municipais ou distritaisrelacionados ao objeto, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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domicílio ou sede, ou por meio de outro documento 

equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

 
1.3 Habilitação econômico-financeira:  

1.3.1 certidão negativa de insolvência civil expedida pelodistribuidor do 

domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física (art. 

5º, inciso II, alínea “c”, da IN Seges/ME nº 116/2021) ou de sociedade 

simples;  

1.3.2 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

fornecedor; 

1.3.3 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

1.3.3.1 Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-ão ao 

último exercício social, caso a empresa tenha sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos; 

1.3.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro do processo de 

contratação direta deverão atender a todas as exigências de 

habilitação e ficam autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

1.3.3.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

do contrato/estatuto social. 

1.3.3.4 Demais Requisitos constante no Termo de Referência. 

 

1.4 Habilitação técnica: 

 

1.4.1. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:  

1.4.1.1 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente 

registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, também abaixo indicado(s):  

1.4.1.1.1 Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto serviços de:  

1.4.1.1.1.1. Elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, 

ovos, mel e afins) de arquitetura, estrutural e hidrossanitário com 

área construída mínima de 100 m2 .  

1.4.1.1.2 Para o Engenheiro Mecânico serviços de:  

1.4.1.1.1.2. Elaboração de projetos de climatização e exaustão com área 

construída mínima de 100 m2 de agroindústrias, edificações 

públicas ou comerciais.  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5
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1.4.1.1.3 9.4.1.3 Para o Engenheiro Civil/Agrônomo/Ambiental/Arquiteto 

serviços de:  

1.4.1.1.1.3. Licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação) de 

edifícios com área mínima de 100 m2 de agroindústrias, 

edificações públicas ou comerciais.  

1.4.1.1.4 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da 

obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.  

1.4.1.1.5 Comprovação de aptidão para a execução de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, por 

meio da apresentação de certidões ou atestados em nome do fornecedor, 

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente. 

1.4.1.1.1.4. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 

deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes 

características mínimas: 

 I. Elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, ovos, mel e afins) de 

arquitetura, estrutural, hidrossanitário com área construída mínima de 100 m2 . 

 II. Elaboração de projetos de climatização e exaustão com área construída mínima de 

100 m2 de agroindústrias, edificações públicas ou comerciais.  

III. Execução de serviços de licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação) de 

edifícios com área mínima de 100 m2 de agroindústrias, edificações públicas ou 

comerciais.  

1.4.1.1.6 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante.  

1.4.1.1.7 Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional 

competente.  

1.4.1.1.8 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em 

nome da matriz ou da filial do Contratado. 

1.4.1.1.9 Contratado disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo 

Contratante, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

empresa que a contratou e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

 

1.4.1.1.10 Declaração do fornecedor atestando que conhece o local e as condições 

de realização do serviço, independentemente de ter exercido, ou não, o direito de 

vistoria disciplinado no Termo de Referência, ou, alternativamente, declaração formal 

do fornecedor, assinada por seu responsável técnico, acerca do conhecimento pleno 
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das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo constante do Anexo 

A do presente Aviso de Contratação Direta.  

 
1.4.1.1.10.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua 

proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local 

de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, 

nos campis abaixo, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente com o IFPA, via telefone: (91) 98169-8751 ou e-mail: 

savio.tavares@ifpa.edu.br.  

1.4.1.1.10.2 Endereço de visita técnica: IFPA – Campus Castanhal, 

BR - 316, KM 65, da Rodovia Belém - Brasília, S/N, Bairro Saudade, 

Castanhal – PA, 68740-970. 

1.4.1.1.10.3  Serão disponibilizados data e horário diferentes aos 

interessados em realizar a vistoria prévia.  

1.4.1.1.10.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou 

responsável técnico deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 

vistoria.  

1.4.1.1.10.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao 

da publicação do instrumento convocatório da contratação, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data da abertura da sessão. 

1.4.1.1.10.6 O licitante terá, no máximo, 1 hora para realizar a 

vistoria no local.  

1.4.1.1.10.7 Em caso de não comparecimento do licitante no 

horário agendado, com tolerância máxima de 15 minutos, a vistoria 

deverá ser reagendada. 

1.4.1.1.10.8  A vistoria poderá ser substituída por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

5.2.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 
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ANEXO A 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DISPENSA ELETRÔNICA Nº_______ 

 

 Declaro, para os devidos fins, que conheço as condições locais para execução do objeto, tendo 

realizado vistoria no local da prestação dos serviços a serem contratados, em / /____, 

conforme item 3.3 do Anexo VII – A da IN SEGES/MPDG nº 005/2017. Assim sendo, tenho 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho.  

 

Local, ___ / ___ / 2023 

 

 

 

OU (caso opte por não realizar a Vistoria): 

 

Declaro, para os devidos fins, que não realizei vistoria no local da prestação dos serviços a 

serem contratados, por opção própria. Porém, afirmo que tenho pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho. Declaro ainda que assumirei total 

responsabilidade por este fato e não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros 

que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o Instituto Federal do Pará – Campus 

Castanhal. 

 

Local, ___ / ___ / 2023 

 

Local e data da declaração. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 (Assinatura, nome legível e CPF do representante legal da empresa 
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Termo de Referência – Serviços Comuns de Engenharia – Lei nº 14.133/21 – Contratação Direta 
Atualização: Junho/2022 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA – CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo n. 23051.009772/2022-46 

 

1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N. 

14.133/2021). 

1.1 Contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente 

à elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um 

abatedouro frigorífico de suínos, para o IFPA Campus Castanhal, nos termos da tabela abaixo, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE  REFERÊNCIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.907,68 

1.1 
Levantamento topográfico, 
planialtimétrico e cadastral 
de terreno 

m2 900,00 TJPA 2022+INCC R$ 1,58 R$ 1.422,96 

1.2 
Sondagem SPT com laudo 
geotécnico 

und 3,00 TJPA 2022+INCC R$ 1.494,91 R$ 4.484,72 

2 PROJETO BÁSICO E LEGAL R$ 11.889,98 

2.1 

Arquitetônico básico 
(incluindo Levantamentos, 
Estudos preliminares e 
Anteprojetos)  

m2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 13,06 R$ 3.264,90 

2.2 
Licença ambiental prévia 
(LP) 

und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18 

2.3 
Aprovação dos projetos 
juntos aos órgãos 
competentes (Projeto Legal) 

und 1,00 
SEDOP 
02/2023+BDI 

R$ 4.225,90 R$ 4.225,90 

3 PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO R$ 9.721,45 

3.1 Arquitetônico Executivo m2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 16,45 R$ 4.113,41 

3.2 Urbanização e Paisagismo m2 650,00 TJPA 2022+INCC R$ 6,32 R$ 4.110,77 

3.3 Maquete Eletrônica m2 250,00 
DER-ES 
2022+INCC+BDI 

R$ 5,99 R$ 1.497,27 

4 PROJETOS COMPLEMENTARES  R$ 18.284,77 

4.1 Terraplanagem m2 900,00 IFRO 2022 R$ 3,44 R$ 3.096,00 

4.2 Fundações m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 7,21 R$ 1.802,41 

4.3 Estrutural m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 10,72 R$ 2.679,91 
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4.4 Estruturas metálicas m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 8,40 R$ 2.100,18 

4.5 
Hidrossanitário (incluindo 
projeto de disposição  
de resíduos sólidos) 

m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,48 R$ 1.119,92 

4.6 Águas pluviais e Drenagem m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,22 R$ 1.054,04 

4.7 Instalações Elétricas m2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 7,67 R$ 1.918,36 

4.8 
Cabeamento Estruturado 
(Dados e voz) 

m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 5,27 R$ 1.317,55 

4.9 
Proteção de Combate a 
Incêndio e Pânico 

m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,59 R$ 1.146,27 

4.10 
Sistema de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas 
(SPDA)  

m2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 3,69 R$ 922,29 

4.11 
Climatização e Exaustão 
(incluindo Câmara Fria) 

m2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 4,51 R$ 1.127,83 

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 11.484,17 

5.1 
Licença ambiental de 
instalação (LI) 

und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18 

5.3 

Aprovação dos projetos 
juntos aos órgãos 
competentes (Projeto 
Executivo) 

und 1,00 
SEDOP 
02/2023+BDI 

R$ 4.225,90 R$ 4.225,90 

5.4 
Consolidação de 
orçamentos e demais peças 
técnicas 

und 1,00 TJPA 2022+INCC R$ 2.859,09 R$ 2.859,09 

TOTAL GERAL COM BDI R$ 57.288,05 

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato, 

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

1.3 O prazo de execução é de 05 (cinco) meses a contar da emissão da ordem de serviço. 

1.4 O custo estimado total da contratação é de R$ 57.288,05 (cinquenta e sete mil, duzentos e 

oitenta e oito reais e cinco centavos). 

1.5 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

1.6 Admite-se a celebração de termo aditivo para realizar as compensações pertinentes de valor 

quando constatada subestimativas e/ou superestimativas dos quantitativos dos "serviços 

relevantes financeiramente" (serviços contidos nos trechos A e B da curva ABC de serviços) 

superiores a 10% (dez por cento) - sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos 

necessários para as modificações contratuais, nos termos do art. 124, I e II, da Lei n° 

14.133/21. 

1.7 Quaisquer variações que fiquem abaixo do percentual descrito no item 1.6, ou que abranjam 

outros serviços não relevantes financeiramente (serviços contidos nos trechos C da curva ABC 

de serviços), serão consideradas mera imprecisão, a ser tolerada pelas partes. 

1.8 O proponente, ou, havendo dispensa eletrônica, aquele que estiver mais bem colocado na 

disputa, deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o 
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preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo 

de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, 

§3º, da Lei nº 14.133/2021). 

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 

6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘B’ DA LEI N. 14.133/2021). 

2.1 A fundamentação da contratação e seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘C’, DA LEI N. 14.133/2021). 

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’ DA LEI Nº 14.133/21) 

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis e Instrução Normativa Nº 01 (19/01/2010), no que se refere à elaboração dos 

projetos e dos serviços objeto deste instrumento: 

4.1.1 Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

4.1.2 Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

4.1.3 Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

4.1.4 Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

4.1.5 Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

4.1.6 Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;  

4.1.7 Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras. 

4.1.8 Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento 

do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável; 

4.1.9 Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação 

ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença; 

4.1.10 Adotar preferencialmente lâmpadas em LED e luminárias de alto rendimento e eficiência; 

4.1.11 Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 

4.1.12 Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 

4.1.13 Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

4.1.14 Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 

4.1.15 Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que 

reduzam a necessidade de manutenção; 

4.1.16 Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. 

4.2 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

4.2.1 É vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, a qual consiste naquelas 

requeridas na comprovação de qualificação técnica do licitante. 

4.2.2 É vedada a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham 
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um ou mais sócios em comum com a empresa contratante. 

4.2.3 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar 

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

4.2.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, 

pelas razões abaixo justificadas: 

4.3.1 A exigência de prestação de garantia resultaria no encarecimento da contratação, 

onerando as propostas apresentadas e a exigência de garantia poderia representar a 

diminuição do universo de interessados, restringindo a competição. 

4.4 Poderão participar do certame licitatório toda e qualquer empresa especializada que possua no 

seu objeto social serviços compatíveis com o objeto a ser contratado e que atendam aos 

requisitos de habilitação técnica conforme exigido no item 9 - FORMAS E CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO DO FORNECEDOR - descrito neste termo de referência. 

4.5 No caso de profissional com compromisso de vinculação futura, deverá ser anexada à presente 

relação, a carta compromisso do profissional. 

4.6 Deverá ser apresentada proposta de preço contendo obrigatoriamente a descrição do serviço, 

com todas as especificações mínimas exigidas, além da composição do BDI, detalhando todos 

os seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual, 

apresentação de planilha orçamentária detalhada e planilha de composição de custos unitários 

constando obrigatoriamente os quantitativos de material e mão-de-obra, bem como apresentar 

a planilha de composição dos percentuais adotados para os encargos sociais. 

4.7 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para 

celebração do contrato 

5 VISTORIA 

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, nos campis 

abaixo, devendo o agendamento ser efetuado previamente com o IFPA, via telefone: (91) 

98169-8751 ou e-mail: savio.tavares@ifpa.edu.br.   

5.1.1 Endereço de visita técnica: IFPA – Campus Castanhal, BR - 316, KM 65, da Rodovia 

Belém - Brasília, S/N, Bairro Saudade, Castanhal – PA, 68740-970. 

5.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

5.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

5.2.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

instrumento convocatório da contratação, estendendo-se até o dia útil anterior à data 
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prevista para a abertura da sessão pública. 

5.2.1.2 O licitante terá, no máximo, 1 hora para realizar a vistoria no local. 

5.2.1.3 Em caso de não comparecimento do licitante no horário agendado, com tolerância 

máxima de 15 minutos, a vistoria deverá ser reagendada através do procedimento 

apresentado no item 5.1. 

5.2.2 A vistoria poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico 

do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

5.2.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

6 MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI Nº 

14.133/2021). 

6.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1 Início da execução do objeto se dará a partir da emissão da ordem de serviço. 

6.1.2 Na data de emissão da Ordem de Serviço, a Fiscalização da CONTRATANTE promoverá 

uma reunião para definição de diretrizes com a CONTRATADA, que receberá 

informações gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento. 

6.1.3 O programa de entrega/prestação dos serviços será executado em 05 etapas: I - Serviços 

iniciais, II - Projeto básico e legal, III - Projeto Arquitetônico Executivo, IV – Projetos 

Complementares, V – Serviços finais. Os prazos de cada etapa estão detalhados no 

cronograma físico-financeiro. 

6.1.4 O prazo de execução dos serviços, que compreende todas as etapas do cronograma físico-

financeiro, não deve ultrapassar 5 (cinco) meses, admitida a prorrogação nos termos da 

Lei nº 14.133/2021, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, 

especialmente as decorrentes de correção de erros. 

6.1.5 A CONTRATADA deverá ter disponibilidade técnica, instalações, equipamentos e 

aparelhagem adequados para a elaboração dos projetos, estudos e/ou serviços, de acordo 

com o cronograma contratual, e estar mobilizada a partir da emissão da ordem de 

serviços. 

6.1.6 A Contratada deverá executar efetivamente o objeto desta contratação, ou seja, assumir 

todas as providências necessárias a mobilização e desmobilização de terceiros, quando 

aplicável, por exemplo a subcontratação de serviços, desde que autorizados pela 

fiscalização. 

6.1.7 No momento da entrega do material/conclusão dos serviços, o responsável pelo 

recebimento deverá verificar a sua conformidade quanto às quantidades e qualidade 

descritas no Termo de Referência e seus anexos. 

6.1.8 As descrições técnicas, critérios e requisitos de projeto para este objeto, estão detalhados 

no Caderno de encargos Anexo a este Termo de Referência. 

7 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

7.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

7.1.1 Os projetos devem ser elaborados considerando um abatedouro frigorífico com 

capacidade de 10 suínos/hora, sendo necessário atender no mínimo as seguintes etapas, 

porém não se restringindo às mesmas, a serem validadas pela CONTRATADA, conforme 
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legislações vigentes: 

7.1.1.1 Desembarque dos suínos; 

7.1.1.2 Insensibilização; 

7.1.1.3 Sangria; 

7.1.1.4 Escaldagem; 

7.1.1.5 Depilação; 

7.1.1.6 Evisceração; 

7.1.1.7 Resfriamento; 

7.1.1.8 Desossa; 

7.1.1.9 Cortes; 

7.1.1.10 Expedição. 

7.1.2 O terreno em que será alocado o abatedouro possui dimensões de 30 m x 30 m e encontra-

se localizado no bairro Pantanal, às margens da Rua Jerusalém, no Município de 

Castanhal-PA. 

7.1.3 A elaboração dos projetos em questão, deve estar de acordo com as legislações 

ambientais e sanitárias vigentes, tais como a Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

Lei nº 7.889, de 23/11/1989; Decreto nº 9.013, 29/03/2017; Lei nº 1.283, de 18/12/1950; 

Resoluções do CONAMA, COSANPA, ADEPARÁ, SEMMA, VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, dentre outras, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade de 

verificar todas as legislações necessárias para a elaboração dos projetos, considerando o 

abatedouro de porte Municipal.   

7.1.4 A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes serviços: 

7.1.4.1 Realização de levantamento detalhado do terreno, programa de necessidades, 

estudos preliminares e Anteprojetos.  

7.1.4.2 Realização de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral do terreno e 

sondagem SPT com laudo geotécnico.  

7.1.4.3 Elaboração de projetos básicos e executivos arquitetônico e complementares em 

plataforma BIM. 

7.1.4.4 Serviço de licenciamento ambiental prévio e de instalação. 

7.1.4.5 Aprovação dos projetos nos diversos órgãos competentes (prefeituras, bombeiros, 

concessionárias, ADEPARÁ, Vigilância Sanitária, dentre outros). 

7.1.4.6 Reuniões com a equipe de FISCALIZAÇÃO. 

7.1.4.7 Elaboração de cadernos de especificações dos serviços e materiais necessários para 

a execução dos serviços descritos nos projetos acima relatados. 

7.1.4.8 Elaboração de planilhas orçamentárias dos serviços e materiais, cronograma físico-

financeiro e curva ABC para a execução dos serviços descritos nos projetos acima 

relatados. 

7.1.4.9 Emissão de ART (Anotação de responsabilidade técnica) para todos os serviços 

devidamente assinada pelo responsável técnico. 
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7.1.5 A planilha de formação de preços deve ser elaborada de forma que o valor da contratação 

deverá englobar todos os custos diretos e indiretos relativos aos serviços descritos neste 

Termo de Referência. 

7.1.6 A licitante deverá apresentar a proposta contendo todas as despesas, incluindo custos de 

mobilização, custos com retirada da ARTs e/ou RRTs, serviços gráficos (impressão), mão 

de obra especializada, materiais, ferramentas necessárias, encargos, tributos, entre outros. 

7.1.7 Serão desclassificadas as propostas que: 

7.1.7.1 Apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.1.7.2 Apresentarem valor global superior ao valor máximo estabelecido pela 

Administração;  

7.1.7.3 Apresentarem valor global manifestamente inexequível, assim considerados aquelas 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 

complementar que comprove que os custos com insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto da licitação. Consideram-se manifestadamente inexequíveis, as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração; e 

7.1.7.4 Deixarem de apresentar todas as composições de preços unitários correspondentes 

à Planilha de Quantitativos fornecida pelo IFPA, além do que deverão constar 

obrigatoriamente os quantitativos de material e mão-de-obra, bem como os 

percentuais adotados para os encargos sociais, e BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas). 

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “F” DA LEI Nº 

14.133/21) 

8.1 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

8.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput). 

8.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

físico-financeiro será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 

tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 

8.1.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

8.1.3.1 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das 

faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

8.1.3.2 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

8.1.4 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do 

serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 

8.1.4.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º), no prazo indicado pelo fiscal. 

8.1.5 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 
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expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 

14.133/2021, art. 119). 

8.1.6 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 

14.133/2021, art. 120). 

8.1.7 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, 

caput). 

8.1.7.1 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento 

e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

8.1.8 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso 

de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 

8.1.9 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º). 

8.1.10 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos 

de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de 

execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 

sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º). 

8.1.11 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da 

empresa junto ao SICAF. 

8.1.12 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 

regularizados no SICAF. 

8.2 DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

8.2.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), conforme previsto no Anexo XII, devendo haver o redimensionamento no 

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

8.2.2 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 

8.2.3 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 

critérios: 

8.2.3.1 Qualidade da prestação dos serviços. 

8.2.3.2 Execução dos serviços no prazo. 

8.2.3.3 Correto atendimento as normas dos projetos e serviços a serem executados. 
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8.2.3.4 Atendimento às solicitações da Equipe de Fiscalização. 

8.2.4 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

8.2.4.1 não produziu os resultados acordados; 

8.2.4.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

8.2.4.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

8.3 DO RECEBIMENTO 

8.3.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-

financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

8.3.2 O recebimento de cada uma das etapas dos serviços será feito através de Reunião, 

podendo haver dispensa desta à critério da Contratante, para recebimento de serviços e 

projetos, onde serão apresentados, pela Contratada, todos os trabalhos realizados. A falta 

de um ou mais documentos, relativos à determinada etapa ou fase, impedirá o 

recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

8.3.3 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

8.3.4 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

8.3.5 Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da entrega dos serviços, projetos, peças técnicas e devidos 

licenciamentos e aprovações nos órgãos competentes, pelo (a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

8.3.5.1 O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

8.3.5.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada etapa e após a 

apresentação da medição prévia pelo Contratado, o fiscal técnico do contrato 

irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

8.3.5.1.2 Em caso de rejeição, o fiscal fixará prazo para que a irregularidade seja sanada, 

às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. 

8.3.5.1.3 Nesse caso, cabe à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.3.5.1.4 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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8.3.5.1.5 A aprovação da medição prévia apresentada pelo contratado não o exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

8.3.5.1.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.3.5.1.7 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.3.5.2 No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de 

fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

8.3.5.2.1 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

8.3.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.3.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes: 

8.3.7.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

8.3.7.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

8.3.7.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), ou instrumento substituto. 

8.3.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO 

SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘H’, DA LEI 

N. 14.133/2021). 

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de 

licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso I da Lei n.º 

14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço global. 

9.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a 
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generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta. 

9.3 Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta. 

9.4 Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

9.4.1 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 

conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

9.4.1.1 Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto serviços de:  

9.4.1.1.1 Elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, ovos, mel e 

afins) de arquitetura, estrutural e hidrossanitário com área construída mínima 

de 100 m2. 

9.4.1.2 Para o Engenheiro Mecânico serviços de: 

9.4.1.2.1 Elaboração de projetos de climatização e exaustão com área construída mínima 

de 100 m2 de agroindústrias, edificações públicas ou comerciais. 

9.4.1.3 Para o Engenheiro Civil/Agrônomo/Ambiental/Arquiteto serviços de: 

9.4.1.3.1 Licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação) de edifícios com área 

mínima de 100 m2 de agroindústrias, edificações públicas ou comerciais. 

9.4.2 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 

objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

9.4.3 Comprovação de aptidão para a execução de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, por meio da apresentação de certidões 

ou atestados em nome do fornecedor, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente. 

9.4.3.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:  

i. Elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, ovos, mel e afins) 

de arquitetura, estrutural, hidrossanitário com área construída mínima de 100 m2. 

ii. Elaboração de projetos de climatização e exaustão com área construída mínima de 

100 m2 de agroindústrias, edificações públicas ou comerciais. 

iii. Execução de serviços de licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação) 

de edifícios com área mínima de 100 m2 de agroindústrias, edificações públicas ou 

comerciais. 

9.4.3.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 

9.4.4 Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente. 

9.4.5 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do Contratado. 

9.4.6 O Contratado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Contratante, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da empresa que a contratou e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, INCISO XXIII, 

ALÍNEA ‘H’, DA LEI Nº 14.133/2021)  

10.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de 
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licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021.  

10.2 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento 

das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, 

mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

10.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

10.6 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 

contratação. 

10.7 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

10.8 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou 

encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 

10.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

10.10 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.11 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

10.12 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação: 

10.13 Habilitação Jurídica:  

10.13.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede;  

OU  

10.13.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

OU  

10.13.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório 

de seus administradores; 

OU  

10.13.4 Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil; 

OU  

10.13.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

OU  

10.13.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde tem sede a matriz; 

10.13.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

10.14 Habilitações fiscal, social e trabalhista: 

10.14.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

10.14.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

10.14.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.14.4 declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

10.14.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943. 

10.14.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou distrital, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

10.14.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal. 

10.14.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

10.14.7.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais 
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relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio 

de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 

11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 

11.1.1 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

 

Gestão/Unidade: [...]; 

Fonte de Recursos: [...]; 

Programa de Trabalho: [...]; 

Elemento de Despesa: [...]; 

Plano Interno: [...]; 

 

12 ANEXOS 

Acompanham este Termo de Referência, e a ele se integram, independentemente de transcrição: 

 

Anexo I – Formalização de demanda  

Anexo II – Estudo Técnico Preliminar; 

Anexo III – Mapa de Riscos; 

Anexo IV – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes; 

Anexo V – Caderno de Encargos de Projetos e Serviços; 

Anexo VI – Planilha de estimativa de custos dos Projeto e Serviços; 

Anexo VII – Composições do BDI; 

Anexo VIII – Cronograma físico-financeiro; 
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Construção de um abatedouro de suínos do IFPA Campus
Castanhal. 

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - CAMPUS 

CASTANHAL.
Setor Requisitante: Departamento de Apoio a Projetos e Pesquisa Agropecuários  
Responsável pela demanda: Domingos Sávio Morais 

Tavares

Matrícula SIAPE: 1216069

E-mail: dappa.castanhal@ifpa.edu.br  Tel.: (91) 98169-8751

1. Objeto

1.1. Construção de um abatedouro de suínos do IFPA Campus Castanhal, incluíndo projeto

arquitetônico, projeto elétrico e projeto hidráulico. 

2. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado ou

aquisição de bens, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

2.1. A  Suinocultura  tem  um  espaço  significativo  no  atual  cenário  internacional,

representando aproximadamente 50% do consumo global (PEREIRA, J.C, 2008). É a proteína

de origem animal de maior consumo, superando as carnes bovina, frango e pescado, sendo

rica em nutrientes e constituindo fonte importante de minerais, vitaminas, além de possuir

baixo teor de gordura, o que contribui para uma alimentação balanceada e saudável. 

2.2.           O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína, porém a produção nacional

vem apresentando flutuações e o consumo interno e relativamente baixo, 14,5% do consumo

total de carnes, comparativamente às carnes bovina, 38,6%, e de frango, 46,8% (DEPEC,

Bradesco 2017). 

2.3.      Assim,  boa  parte  da  produção  é  exportada  in  natura  ou processada

(embutidos,  bacon)  e  o  restante  é  comercializado  no  mercado  interno.  Na

conjuntura de abates oficiais por regiões brasileiras, seguindo o ranking nacional,

em primeiro  encontra-se  a  região  Sul  com 66,1%,  seguida  da  região  Sudeste

(18,6%), Centro-Oeste (14,1%), Nordeste (1,1%). A região Norte responde por

apenas 0,2% dos abates (IBGE, 2017), evidenciando uma participação incipiente.
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A  grande  problemática  é  a  falta  de  investimentos  na  cadeia  produtiva  e  a

predominância  de rebanhos  em pequenas  propriedades,  com produção voltada

para autoconsumo. 

2.4.                  Este documento tem por objetivo  solicitar  de construção de um

ABATEDOURO DE SUÍNOS  NO IFPA CAMPUS CASTANHAL  visando atender uma demanda

interna de aulas praticas nos cursos de engelharia de alimentos, agronomia , como também

uma demanda externa  na regularização  de  abate  de  suínos  na  área  de  abrangência  do

Campus Castanhal

2.5. Nos últimos dois anos estamos tentando fazer a  construção  e a regularização

deste  abatedouro,  tendo  em vista  o  aumento de  criadores  de  suínos em todo  nordeste

paraense,  com  tudo  ainda  dependemos  de  carnes  suínas  certificadas  vindos  de  outros

Estados.

2.6.  Ressaltamos a importância da construção desse abatedouro para o IFPA Campus

Castanhal  como também para todos os campis que tem cursos equivalentes equipamentos

tendo em vista que não houve reposição nos últimos anos e abertura do abatedouro de

suínos. 

2.7.     A  Suinocultura  tem  um  espaço  significativo  no  atual  cenário  internacional,

representando aproximadamente 50% do consumo global (PEREIRA, J.C, 2008). É a proteína

de origem animal de maior consumo, superando as carnes bovina, frango e pescado, sendo

rica em nutrientes e constituindo fonte importante de minerais, vitaminas, além de possuir

baixo teor de gordura, o que contribui para uma alimentação balanceada e saudável. 

2.8.         O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína, porém a produção nacional

vem apresentando flutuações e o consumo interno e relativamente baixo, 14,5% do consumo

total de carnes, comparativamente às carnes bovina, 38,6%, e de frango, 46,8% (DEPEC,

Bradesco 2017). 

2.9.      Assim,  boa  parte  da  produção  é  exportada  in  natura  ou processada

(embutidos,  bacon)  e  o  restante  é  comercializado  no  mercado  interno.  Na

conjuntura de abates oficiais por regiões brasileiras, seguindo o ranking nacional,

em primeiro  encontra-se  a  região  Sul  com 66,1%,  seguida  da  região  Sudeste

(18,6%), Centro-Oeste (14,1%), Nordeste (1,1%). A região Norte responde por
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apenas 0,2% dos abates (IBGE, 2017), evidenciando uma participação incipiente.

A  grande  problemática  é  a  falta  de  investimentos  na  cadeia  produtiva  e  a

predominância  de rebanhos  em pequenas  propriedades,  com produção voltada

para autoconsumo.

2.10.         Vale ressaltar a importância para o  IFPA Campus Castanhal ,  por ser

uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, dar esse norte na regulamentação

de abates de suínos em todo nordeste paraense, com tudo é importante enfatizar

as parcerias com a Prefeitura de Castanhal e Universidade  Federal do Para (UFPA)

de acordo com o termo de cooperação técnica vigente.

2.11. Referências ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA PRODUTORA E EXPORTADORA

DE  CARNE  SUÍNA  (2011/2012).  Disponível  em:  Acesso  em:  17  de  setembro  de  2017.

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ESTUDOS ECONÔMICOS – BRADESCO (2017). Disponível

em: FERNANDES, C. A. Simulação da dinâmica operacional de uma linha industrial de abate

de suínos.  2005.  68f.  Dissertação  (Mestrado  em Engenharia)  –  Universidade Estadual  do

Oeste do Paraná, Cascavel, 2005. Disponível em: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA  –  IBGE.  Pesquisa  trimestral  de  abates.  Disponível  em:  Acesso  em:  08  de

setembro  de  2017.  .  PEREIRA,J.  C.C.Melhoramento  genético  aplicado  à  produção  animal

/Jonas Carlos Campos Pereira. - 5. ed. - Belo Horizonte :

2.12. O disposto no OFICIO 26/2022/DAPPA /CAST/IFPA, de 20 de abril de 2022, 
anexo.

2.13. Atendimento do disposto no Art. 21 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO
DE 2017 (Atualizada).

Dos Procedimentos Iniciais para Elaboração do Planejamento da
Contratação
(...).
 Art.  21.  Os  procedimentos  iniciais  do  Planejamento  da  Contratação
consistem nas seguintes atividades:
I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo
setor  requisitante do  serviço,  conforme  modelo  do  Anexo  II,  que
contemple:
a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção
pela  terceirização  dos  serviços  e  considerando  o  Planejamento
Estratégico, se for o caso;
b) a quantidade de serviço a ser contratada;
c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços;
e
(...).
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_____________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre  a  elaboração  dos Estudos Técnicos Preliminares -  ETP -
para a aquisição de bens e  a contratação de serviços e obras,  no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional,
e sobre o Sistema ETP digital.
(...)
Art. 6º Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área
técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento
da contratação.
Conteúdo
Art. 7º Com base no  documento de formalização da demanda, as
seguintes informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema
ETP digital:
(...)
____________
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
(...).
Art. 6º  Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda  construção,  reforma,  fabricação,  recuperação  ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta;
(...)
IX - Projeto  Básico - conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base
nas  indicações  dos  estudos  técnicos  preliminares,  que  assegurem  a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento,  e  que  possibilite  a  avaliação do  custo  da  obra  e  a
definição  dos  métodos  e  do  prazo  de  execução,  devendo  conter  os
seguintes elementos:
(...)
X - Projeto  Executivo - o  conjunto  dos  elementos  necessários  e
suficientes  à  execução  completa  da  obra,  de  acordo  com  as  normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
(...)
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte
seqüência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
§ 1o  A  execução  de  cada  etapa  será  obrigatoriamente  precedida  da
conclusão  e  aprovação,  pela  autoridade  competente,  dos  trabalhos
relativos às etapas anteriores,  à exceção  do projeto  executivo,  o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e
serviços, desde que também autorizado pela Administração.
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver  projeto  básico  aprovado  pela  autoridade  competente  e
disponível  para  exame  dos  interessados  em  participar  do  processo
licitatório;
(...)

2. Definição de quantidades
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A definir nos estudos. 
Construção de um abatedouro e seus anexos exigidos na legislação em vigor.

3. Quantidade a contratar
A definir nos estudos 
01 abatedouro de suínos completo
02 projeto básico
03 projeto elétrico
04 projeto  hidráulico
05 licença ambientais

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Conforme conclusão do processo licitatório e assinatura do contrato.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o 
responsável pela fiscalização:

Ailton Mascarenhas Dos Santos, SIAPE 2427371, Engenheiro Agrônomo
Augusto José Silva Pedroso, SIAPE 1864060, Professor EBTT 
David Torres Lemos, SIAPE 1106934, Médico Veterinário
Domingos Sávio Morais Tavares, SIAPE 1216069, Auxiliar em Agropecuária
Fabio Pinheiro Da Costa, SIAPE 1241603, Assistente em Administração
Rafael Aparecido Gomes, SIAPE 2389372, Zootecnista

Castanhal(Pa), 08 de maio de 2023.

Domingos Sávio Morais Tavares
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Anexo II - Estudo Técnico Preliminar 

1  Informações Básicas 

Número do processo: 23051.009772/2022-46 

Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, 

referente à elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos 

de um abatedouro frigorífico de suínos, para o IFPA Campus Castanhal, conforme condições 

e exigências constantes no Termo de Referência. 

2  Descrição da necessidade 

O Instituto Federal do Pará - IFPA, através da Reitoria, possui como um dos objetivos 

estratégicos viabilizar recursos e otimizar sua aplicação para suprir as necessidades de 

infraestrutura dos campi. Para alcançar esse objetivo, prevê a realização de diversas 

intervenções de engenharia como construções, reformas, ampliações, adaptações, 

manutenções, dentre outras.  

O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína, porém a produção nacional vem 

apresentando flutuações e o consumo interno e relativamente baixo, 14,5% do consumo total 

de carnes, comparativamente às carnes bovina, 38,6%, e de frango, 46,8% (DEPEC, Bradesco 

2017). 

Assim, boa parte da produção é exportada in natura ou processada (embutidos, bacon) 

e o restante é comercializado no mercado interno. Na conjuntura de abates oficiais por regiões 

brasileiras, seguindo o ranking nacional, em primeiro encontra-se a região Sul com 66,1%, 

seguida da região Sudeste (18,6%), Centro-Oeste (14,1%), Nordeste (1,1%). A região Norte 

responde por apenas 0,2% dos abates (IBGE, 2017), evidenciando uma participação 

incipiente. A grande problemática é a falta de investimentos na cadeia produtiva e a 

predominância de rebanhos em pequenas propriedades, com produção voltada para 

autoconsumo. 

A contratação de uma empresa para elaboração dos projetos de engenharia e 

arquitetura do abatedouro frigorífico de suínos, visa atender uma demanda interna de aulas 

práticas nos cursos de engenharia de alimentos e agronomia, assim como atender uma 

demanda externa na regularização de abate de suínos na área de abrangência do Campus 

Castanhal. 

Por ser uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, é de suma importância o IFPA  
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Área Requisitante Responsável 

dar esse norte na regulamentação de abates de suínos em todo nordeste paraense, tendo em 

vista que existe parcerias entre esta Instituição, a Prefeitura de Castanhal e a Universidade 

Federal do Para (UFPA) de acordo com o termo de cooperação técnica vigente. 

Nos últimos dois anos tentou-se fazer a construção e a regularização do abatedouro, 

tendo em vista o aumento de criadores de suínos em todo nordeste paraense, contudo ainda há 

dependência de carnes suínas certificadas vindos de outros Estados.  

Sendo assim, por meio do Processo 23051.009772/2022-46 – IFPA/CASTANHAL, 

Despacho Nº 0896/2022/DAP, a Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF) do IFPA 

foi solicitada para prestar apoio técnico para elaboração de um Termo de Referência ou 

Projeto Básico para contratação dos projetos que subsidiem o posterior processo licitatório 

da contratação da pessoa jurídica para a “Construção de um abatedouro de suínos ao IFPA 

Campus Castanhal”. 

Os requisitos técnicos dos serviços a serem contratados estarão pormenorizados no 

documento denominado Caderno de Encargos de Projetos e Serviços. 

3  Área requisitante 

 
Dir. de Administração e Planejamento do IFPA Campus Castanhal     Elisangela Maria De Brito Pereira 

4  Descrição dos Requisitos da Contratação 

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos  

mínimos para a sua satisfação, tais como: 

 Proposta de preço contendo obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as 

especificações mínimas exigidas, além da composição do BDI, detalhando todos os 

seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual; 

 A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

 A Contratada deverá entregar produtos em Building Information Modeling (BIM); 

 Comprovação técnica operacional, através da apresentação de um ou mais atestados 

ou certidões de capacidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, em nome do licitante, relativo a execução de serviço de engenharia 

compatível em características com o objeto da licitação; 

 Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 
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competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 

ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; 

 No caso de profissional com compromisso de vinculação futura, deverá ser anexada à 

presente relação, a carta compromisso do profissional; 

 A contratação firmada deverá ser de prazo total previamente definido, com duração 

inicial prevista para 06 (cinco) meses, sendo o prazo de execução  de 05 (cinco) 

meses; 

 Conforme Art. 4°, parágrafo único, da IN SEGES/ME nº 116/2021 deverá ser 

ressalvada a participação de pessoas físicas da contratação em questão, pois  pelas 

características do referido objeto é necessário uma equipe de profissionais ou corpo 

técnico para executá-lo de forma integral.   

5  Levantamento de Mercado 

O objeto da contratação compreende a contratação de uma empresa especializada nos 

serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente à elaboração de projetos básicos e 

executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um abatedouro frigorífico de suínos 

para o IFPA Campus Castanhal.  

A avaliação de preços através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de 

Construção Civil (SINAPI) conforme Art. 23 §2 da Lei 14.133/2021 e do Art. 3 do Decreto 

7.983/2013, não se demonstrou satisfatória , tendo em vista que as composições apresentadas 

nesta planilha estão relacionadas com serviços de construção geral e com fornecimento de 

materiais e mão de obra, não contemplando serviços de elaboração, supervisão, 

gerenciamento e/ou compatibilização de projetos. Por isso, a melhor opção para um 

levantamento de preços de mercado foi a utilização de preços praticados em contratos 

firmados por outros órgãos públicos combinados com preços constantes em tabelas de 

referência. 

No âmbito da Administração Pública a elaboração de projetos para obras comumente é 

feita de duas formas, direta ou indireta. Caso possua recursos para tal, incluindo profissionais 

com expertise necessária, a própria Administração elabora os projetos, licitando somente a 

execução da obra. Noutro cenário, a Administração promove a contratação de empresa 

especializada para elaboração do projeto e, posteriormente, promove a contratação para 

execução da obra. 

Ante o exposto, percebe-se as seguintes soluções para atender à demanda levantada: 

 Solução 1 - elaboração dos projetos pela própria Administração e posterior contratação 
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para execução das obras; 

 Solução 2 - contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e posterior 

contratação para execução das obras. 

Tendo em vista que O IFPA não possui profissionais habilitados e capacitados para 

elaboração de projetos de Abatedouro de Suínos, julga-se a Solução 2 como a melhor, 

considerando que os responsáveis técnicos terão know-how para elaboração de projetos, 

possibilitando soluções modernas e adequadas para a demanda levantada. 

Em pesquisas realizadas na internet, em especial no Portal de Compras do Governo 

Federal  (https://www.gov.br/compras/pt-br/) foram encontrados alguns processos de 

contratação de objeto similar ao tratado no presente estudo, o que permite inferir que haverá 

empresas aptas a fornecer a solução pretendida na presente contratação, o que garante 

competitividade ao certame e, com isso, vantajosidade para a Administração, conforme pode 

ser exemplificado abaixo: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO LICITAÇÃO OBJETO 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão (TJMA) 

Pregão Eletrônico 

Nº 18/2023 

Contratação de empresa especializada em engenha-

ria e/ou arquitetura para prestação de serviços técni-

co-profissionais especializados para elaboração dos 

projetos básicos e executivos (em plataforma BIM), 

incluindo orçamentos, memoriais descritivos, cro-

nogramas, estudo técnico preliminar, entre outros, 

necessários a subsidiar procedimentos licitatórios 

para atender demandas do Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão. 

Ministério Público do Estado do 

Pará (MPPA) 

Concorrência Nº 

002/2023-MP/PA 

Contratação de empresa e/ou consórcio especializa-

do na área de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos profissionais para 

elaboração de projetos de arquitetura e complemen-

tares de engenharia que comporão toda documenta-

ção técnica necessária à licitação da obra de cons-

trução da Nova Sede do MPPA em Belém, incluin-

do o planejamento para sua execução, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste instrumento, no projeto básicos e seus anexos. 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará (TJPA) 

Pregão Eletrônico 

Nº 026/2022/TJPA 

Registro de preço para eventual contratação de ser-

viços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AR-

QUITETURA E COMPLEMENTARES para as 

obras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 

conforme condições, quantidades e exigências esta-

belecidas no termo de referência. 
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Polícia Militar do Pará (PMPA) 
Pregão Eletrônico 

Nº 10/2022 

Contratação de empresa especializada nos serviços 

de Arquitetura e Engenharia, referente à ELABO-

RAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTI-

VOS DE EDIFICAÇÕES NOVAS E REFORMAS, 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO, PROJETOS 

COMPLEMENTARES, LEVANTAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS E ESTUDOS 

GEOTÉCNICOS PARA A POLÍCIA MILITAR 

DO PARÁ-PMPA, conforme condições, quantida-

des e exigências estabelecidas no Termo de Refe-

rência. 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO) 

Pregão Eletrônico 

Nº 54/2022 

Contratação de serviços de elaboração de projetos 

básicos e executivos de construção/reforma e de 

fiscalização de edificações do Instituto Federal de 

Rondônia, conforme condições, quantidades e exi-

gências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Universidade Federal do Acre 

(UFAC) 

Pregão Eletrônico 

SRP Nº 10/2023 

Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenha-

ria ou arquitetura para, sob demanda, prestar serviço 

de elaboração de projetos básicos e executivos de 

construção/reforma de edificações da Universidade 

Federal do Acre, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

6  Descrição da solução como um todo 

Em razão da necessidade de implementação dos serviços tratados no presente estudo, 

entende-se que a melhor solução para atendimento da demanda consiste na contratação de 

empresa especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente à elaboração de 

projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um abatedouro 

frigorífico de suínos, para o IFPA Campus Castanhal, conforme especificações técnicas a 

serem estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Com a presente contratação se busca a obtenção de projetos básicos e executivos 

completos (em BIM) - com todas as peças técnicas - e outros serviços complementares 

conforme descritos a seguir: 

 Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de terreno; 

 Sondagem SPT com laudo geotécnico;  

 Projeto de Arquitetura;   

 Projeto de Urbanização e Paisagismo; 

 Projeto de Terraplanagem; 

 Projeto de Fundações; 

 Projeto de Estruturas; 

 Projeto de Estrutura Metálica; 
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 Projeto de Instalações Hidrossanitárias;  

 Instalações Prediais de Águas Pluviais e Drenagem; 

 Projetos de Instalações Elétricas, Subestação, Rede Elétrica de Média e Baixa 

Tensão;  

 Projetos de Cabeamento Estruturado (Dados e Voz); 

 Projeto de Instalações de Prevenção Contra Incêndio e Pânico; 

 Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

 Projeto de Climatização e Exaustão (incluindo câmara fria); 

 Consolidação de Orçamento e Demais Peças Técnicas; 

 Obtenção de Licenças e Aprovação de Projetos nos Órgãos Competentes. 

7  Estimativa das Quantidades a serem Contratadas 

As quantidades foram estimadas com base na descrição das necessidades inicialmente 

enviadas pela Equipe de profissionais do Campus Castanhal, juntamente com as orientações 

da Portaria 711/1995 (RIISPOA) que trata das Normas Técnicas de Instalações e 

Equipamentos para Abate e Industrialização De Suínos. 

A estimativa considera a necessidade de aumento da capacidade produtiva e 

adequações a aspectos normativos, visto que a localização dos ambientes do abatedouro 

existente no Campus não obedece as distâncias mínimas previstas no RIISPOA, além de 

haver outras divergências legais. 

8  Estimativa do Valor da Contratação 

Valor: R$ 57.288,05 (Cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco 

centavos). 

Como já relatado no decorrer deste documento, a avaliação de preços através do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) conforme 

Art. 23 §2 da Lei 14.133/2021 e do Art. 3° do Decreto 7.983/2013, não se demonstrou 

satisfatória. Por isso, optou-se por apurar as estimativas dos custos unitários dos itens através 

de pesquisas no Portal de Compras do Governo Federal  (https://www.gov.br/compras/pt-br/)  

combinado com preços constantes em tabelas de referência, como é o caso das Planilha de 

custo da  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), 

Tabela de Honorários do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte 

(SEA/RN) e da Tabela Referencial de Preços de Projetos do Departamento de Edificações e 
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de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES): 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE  REFERÊNCIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.907,68 

1.1 

Levantamento topográfico, 

planialtimétrico e cadastral 

de terreno 

m2 900,00 TJPA 2022+INCC R$ 1,58 R$ 1.422,96 

1.2 
Sondagem SPT com laudo 

geotécnico 
und 3,00 TJPA 2022+INCC R$ 1.494,91 R$ 4.484,72 

2 PROJETO BÁSICO E LEGAL R$ 11.889,98 

2.1 

Arquitetônico básico (inclu-

indo Levantamentos, Estudos 

preliminares e Anteprojetos)  

m2 250,00 
PMPA 

2022+INCC 
R$ 13,06 R$ 3.264,90 

2.2 
Licença ambiental prévia 

(LP) 
und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18 

2.3 

Aprovação dos projetos 

juntos aos órgãos competen-

tes (Projeto Legal) 

und 1,00 
SEDOP 

02/2023+BDI 
R$ 4.225,90 R$ 4.225,90 

3 PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO R$ 9.721,45 

3.1 Arquitetônico Executivo m2 250,00 
PMPA 

2022+INCC 
R$ 16,45 R$ 4.113,41 

3.2 Urbanização e Paisagismo m2 650,00 TJPA 2022+INCC R$ 6,32 R$ 4.110,77 

3.3 Maquete Eletrônica m2 250,00 
DER-ES 

2022+INCC+BDI 
R$ 5,99 R$ 1.497,27 

4 PROJETOS COMPLEMENTARES  R$ 18.284,77 

4.1 Terraplanagem m2 900,00 IFRO 2022 R$ 3,44 R$ 3.096,00 

4.2 Fundações m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 7,21 R$ 1.802,41 

4.3 Estrutural m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 10,72 R$ 2.679,91 

4.4 Estruturas metálicas m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 8,40 R$ 2.100,18 

4.5 

Hidrossanitário (incluindo 

projeto de disposição  

de resíduos sólidos) 

m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,48 R$ 1.119,92 

4.6 Águas pluviais e Drenagem m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,22 R$ 1.054,04 

4.7 Instalações Elétricas m2 250,00 
PMPA 

2022+INCC 
R$ 7,67 R$ 1.918,36 

4.8 
Cabeamento Estruturado 

(Dados e voz) 
m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 5,27 R$ 1.317,55 

4.9 
Proteção de Combate a 

Incêndio e Pânico 
m2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,59 R$ 1.146,27 

4.10 

Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas 

(SPDA)  

m2 250,00 
PMPA 

2022+INCC 
R$ 3,69 R$ 922,29 

4.11 
Climatização e Exaustão 

(incluindo Câmara Fria) 
m2 250,00 

PMPA 

2022+INCC 
R$ 4,51 R$ 1.127,83 

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 11.484,17 

5.1 
Licença ambiental de insta-

lação (LI) 
und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18 

5.3 

Aprovação dos projetos 

juntos aos órgãos competen-

tes (Projeto Executivo) 

und 1,00 
SEDOP 

02/2023+BDI 
R$ 4.225,90 R$ 4.225,90 

5.4 
Consolidação de orçamentos 

e demais peças técnicas 
und 1,00 TJPA 2022+INCC R$ 2.859,09 R$ 2.859,09 

TOTAL GERAL COM BDI R$ 57.288,05 

 

No valor total estimado da contratação já estão previstos a incidência do BDI, 
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conforme planilha acima e ANEXO VI. 

De acordo com as recomendações contidas na Cartilha do TCU “Elaboração de 

Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas”, os serviços de engenharia consultiva não são 

beneficiados pela desoneração da folha de pagamento, desta forma, continuam sujeitas ao 

regime de recolhimentos previdenciários ordinário, recolhendo a contribuição patronal de 

20% sobre o montante da folha de pagamento. Sendo assim, na estimativa de preço utilizou-se 

custos unitários para regime não desonerado da folha de pagamento. 

9  Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

No parcelamento é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e 

economicamente viável e não represente perda de economia de escala, conforme consta na 

Súmula nº 247 do TCU. 

Desta forma, considerando que cada projeto de edificação envolve a elaboração de um 

projeto arquitetônico e de diversos projetos complementares, das mais variadas disciplinas 

técnicas, o parcelamento de cada grupo se mostra tecnicamente inviável, pois, considerando a 

utilização da metodologia BIM, para o cumprimento eficaz do objeto, o parcelamento traria 

descontinuidades perigosas (até mesmo inviáveis) à eficácia na execução do serviço, 

principalmente no relacionamento interpessoal entre os profissionais, na compatibilização dos 

projetos e no gerenciamento e organização das informações, procedimentos e documentos.  

Considerando os motivos expostos e a jurisprudência consolidada do Tribunal de 

Contas da União, é patente que o parcelamento da solução não se torna adequada sob os 

prismas técnico e econômico; entretanto, buscando ampliar a concorrência e economicidade 

na contratação, sem que haja perda da eficiência e unicidade do objeto, a solução alternativa é 

a possibilidade de subcontratação de parte do objeto , conforme admitido na art. 122 da Lei nº 

14.133/2021. 

10  Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

O objeto da contratação em estudo servirá de subsídio para posterior contratação da 

execução da obra de construção do abatedouro frigorífico de suínos do IFPA campus 

Castanhal. 

11  Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

O Conselho Superior do IFPA (CONSUP) aprovou o Plano de Desenvolvimento 
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Institucional (PDI), vigência 2019-2023, por meio da Resolução nº 101/2019-CONSUP, de 03 

de junho de 2019. 

A presente contratação está diretamente relacionada à previsão de ampliação da 

infraestrutura do Instituto, item IT1 - Consolidar e ampliar a infraestrutura dos Campi. 

12  Benefícios a serem alcançados com a contratação 

Com a presente contratação se busca a obtenção de projetos básicos e executivos 

completos, com todas as peças técnicas necessárias para realização dos procedimentos 

licitatórios exigidos para contratação e execução da obra de construção do abatedouro 

frigorífico de suínos do IFPA campus Castanhal, a qual visa atender uma demanda interna de 

aulas práticas nos cursos de engenharia de alimentos e agronomia, assim como atender uma 

demanda externa na regularização de abate de suínos na área de abrangência do Campus 

Castanhal, conforme convênios existentes.  

Ante às necessidades e justificativas que embasam a presente contratação, em especial 

com a utilização da metodologia BIM para elaboração dos projetos, a expectativa é de que 

sejam alcançados os seguintes resultados/benefícios: 

a) Melhoria da transparência nos processos licitatórios; 

b) Aumento da acurácia (proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o valor 

verdadeiro) no planejamento de execução de obras, proporcionando maior confiabilidade de 

cronogramas e orçamentação; 

c) Ganhos de produtividade e de qualidade nas obras; 

d) Redução de prazos para conclusão de obras; 

e) Ganhos em sustentabilidade por meio da redução de resíduos sólidos da obra; 

f) Redução da necessidade de aditivos contratuais de alteração de projeto, de elevação de 

valor e de prorrogação de prazo de entrega da obra. 

13  Providências a serem Adotadas 

A instituição deverá disponibilizar um servidor para acompanhar as eventuais visitas, 

ao local onde o projeto será alocado, a serem feitas pelas licitantes e fornecer as explanações 

necessárias às mesmas, de modo que obtenham informações suficientes para a elaboração de 

suas propostas. 
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14  Possíveis Impactos Ambientais 

A elaboração de projetos de engenharia não têm impactos ambientais significativos. 

Porém, no que couber, deve-se adotar os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no 

Art. 4º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SLTI/MPOG, na cartilha da AGU – Guia Nacional de Contratações sustentáveis e resoluções 

do CONAMA. Além disso, deverá cumprir, no que couber, as exigências do inciso XI, art. 7° 

da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS. 

15  Declaração de Viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

16  Justificativa da Viabilidade 

O presente estudo técnico preliminar evidenciou que a Contratação de empresa 

especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente à elaboração de projetos 

básicos e executivos e licenciamentos de um abatedouro frigorífico de suínos, para o IFPA 

Campus Castanhal, mostra-se necessária e adequada. Além disso, este estudo demonstrou que 

a contratação é tecnicamente viável e o preço se encontra dentro dos valores de mercado. 

17  Responsáveis 
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ANEXO III - MAPA DE RISCOS 

Esse instrumento oferece práticas gerenciais que permitam identificar, avaliar, analisar e monitorar as 

ocorrências que podem comprometer o funcionamento equilibrado do contrato, ou que acarretem o risco 

iminente de impedimento total ou parcial da execução dos serviços. 

 É um estudo detalhado dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, bem como a descrição 

das ações para mitigar esses riscos, cujos tratamentos devem ocorrer durante todo o processo de contratação. 

Possibilita assim, tomadas de decisões antes de que ocorram dificuldades, problemas, fracassos, para atuar no 

planejamento e na implantação de medidas que maximizem as chances de êxito da Administração. 

 
Quadro 01 – Mapa de riscos 

FASE DE PROJETO 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

RISCO 01 – Falha na elaboração do documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante. 

Probabilidade: () Baixa ( X) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta 

Dano: Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido à ausência de informações necessárias.  

Ação Preventiva Responsável 

A elaboração do ETP digital através da plataforma do Comprasnet 4.0 está sendo executado 

e necessita de informações da Formalização da Demanda 
CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Início do processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Formulário 

de Formalização da Demanda. 
CONTRATANTE 

RISCO 02 – Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos requisitos legais aplicáveis. 

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta 

Dano: Contratação de serviços com falhas de especificação  

Ação Preventiva Responsável 

Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 

05, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis. 
CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Implementar plano de treinamento nas áreas de planejamento de contratação conforme IN 

05, bem como em análise de requisitos legais aplicáveis 
CONTRATANTE 
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RISCO 03 – Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado. 

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta 

Dano: Atraso no processo licitatório, sobrepreço ou subpreço 

Ação Preventiva Responsável 

Elaboração de planilha de orçamento com base em contratações firmadas por outros órgãos 

públicos e tabelas de referência. 
CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Ajuste no Termo de Referência (planilha de orçamento) e republicação do Edital. 

Anulação da licitação, rescisão contratual e realização de nova contratação. 
CONTRATANTE 

RISCO 04 – Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados, 

devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o 

objeto.  

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Dano: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução dos projetos.  

Ação Preventiva Responsável 

Método de estimativas baseado nas necessidades  enviadas pela área requisitante, juntamente 

com as orientações de legislações vigentes. 
CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais 

exigências para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à 

autoridade competente. 

Obs.: Admite-se a celebração de termo aditivo para realizar as compensações pertinentes de 

valor quando constatada subestimativas e/ou superestimativas dos quantitativos dos 

"serviços relevantes financeiramente" (serviços contidos nos trechos A e B da curva ABC de 

serviços) superiores a 10% (dez por cento) - sem prejuízo da análise técnica acerca dos 

demais requisitos necessários para as modificações contratuais, nos termos do art. 124, I e 

II, da Lei n° 14.133/21. 

Quaisquer variações que fiquem abaixo do percentual descrito anteriormente, ou que 

abranjam outros serviços não relevantes financeiramente (serviços contidos nos trechos C da 

curva ABC de serviços), serão consideradas mera imprecisão, a ser tolerada pelas partes. 

CONTRATANTE 

RISCO 05 – Definição de prazo de execução incompatível com o objeto. 

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  X ) Média (  ) Alta 

Dano: Incapacidade da empresa em cumprir o prazo estipulado no contrato e atraso na entrega do objeto. 

Ação Preventiva Responsável 
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Exigência de requisitos de qualificação técnica das licitantes no Edital. CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Ajustes no Termo de Referência (cronograma de atividades) e republicação do Edital. 

Acompanhamento pela Fiscalização do cumprimento do cronograma de execução das 

atividades pela contratada. 

CONTRATANTE 

RISCO 06 – Projetos deficientes e/ou com baixa qualidade. 

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta 

Dano: Necessidade de refazer os serviços, causando atraso na entrega dos projetos e, consequentemente em todo processo de 

contratação da execução. 

Ação Preventiva Responsável 

Exigência de requisitos de qualificação técnica das licitantes no Edital. 

Acompanhamento sistemático e regular pela Fiscalização de todas as etapas da elaboração 

dos projetos. 

CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Atuação pró-ativa da Fiscalização na detecção de inconsistências nos projetos. 

Aplicação de sanções administrativas previstas no contrato, quando for o caso. 
CONTRATANTE 

RISCO 07 – Baixo ritmo de execução dos serviços pelo desempenho deficiente da contratada.  

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta 

Dano: Atraso na execução do serviço ou inexecução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 

Acompanhamento atento do cronograma de execução do objeto pela Fiscalização. 

Previsão no contrato de aplicação de multa por atraso nas entregas das etapas dos projetos. 
CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Orientações da Fiscalização a contratada acerca de medidas corretivas de planejamento e 

execução do objeto, com especial atenção às atividades que fazem parte do caminho crítico 

dos projetos. 

Aplicação das sanções administrativas previstas no contrato. 

Rescisão contratual e realização de nova contratação. 

CONTRATANTE 

RISCO 08 – Incapacidade financeira da contratada 

Probabilidade: ( X ) Baixa (  ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta 

Dano: Paralisação dos serviços e perda dos recursos orçamentários disponibilizados no exercício. 
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Ação Preventiva Responsável 

Exigência de requisitos de qualificação econômico-financeira das licitantes no Edital. 

Liquidação e pagamento dos serviços medidos pela Fiscalização sem atrasos (conforme 

prazos definidos nas legislações). 

CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Realização de nova licitação p/ contratação do objeto no mesmo exercício em que foram 

destinados os recursos orçamentários. 

Remanejamento de parte dos recursos, dentro do limite legal, para outras ações ou devolução 

dos recursos não executados, em tempo hábil de serem remanejados. 

CONTRATANTE 

RISCO 09 – Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta. 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média (  ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( X ) Alta 

Dano: A licitação ser declarada deserta, efetuar possíveis correções no Termo de Referência e Edital e realizar nova licitação, 

gerando atraso na disponibilização da Solução. 

Ação Preventiva Responsável 

A equipe de planejamento irá adotar características específicas que estejam de acordo com a 

natureza do objeto licitado, sendo para tal aprovado por equipe multidisciplinar, conforme 

metodologia prevista na Instrução Normativa Nº 05 do MPOG. 

CONTRATANTE 

Ação de Contingência Responsável 

Declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova 

licitação. 
CONTRATANTE 
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ANEXO IV - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 

 

Número do processo: 23051.009772/2022-46 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente à 

elaboração de projetos básicos e executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um 

abatedouro frigorífico de suínos, para o IFPA Campus Castanhal, conforme condições e 

exigências constantes no Termo de Referência. 

1 ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1 Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O art. 6º, incisos XII e XXI da Lei nº 14.133 de 2021, estabelece as definições de obras e serviço 

de engenharia, explicitando: 

“XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões 

de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um 

conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico 

da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel; 

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 

determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, 

não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, 

são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e 

engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, 

objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de 

adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características 

originais dos bens; 

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;” 

A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, visto que obras devem 

ser obrigatoriamente licitados por meio de concorrência ou dialogo competitivo (em casos que se 

objetiva desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às da Administração), enquanto 

serviços de engenharia podem ser por concorrência, pregão ou concurso, a depender das 

especificidades. Desse modo, o órgão técnico deverá analisar cuidadosamente as características 

da atividade a ser contratada a fim de corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de 

engenharia e fundamentar convincentemente a decisão adotada.   

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades 

licitatórias previstas na Lei nº 14.133/21 deverão ser utilizadas sempre que o mesmo for passível 

de enquadramento como obra ou serviço não comum de engenharia. 

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, 

de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações: 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS CASTANHAL 

 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de engenharia 
Atualização: Setembro/2021 

 

Trata-se de contração de serviços técnicos especializados destinados a atender demandas 

relacionadas ao desenvolvimento de projetos básicos e executivos de um abatedouro frigorífico, 

tendo características comuns e usuais encontradas no mercado, podendo seus padrões de 

desempenho e qualidade ser objetivamente definidos. Por se tratar de um serviço de engenharia 

cujo valor é menor que R$ 114.416,65, será realizada dispensa de licitação, conforme inciso I da 

Lei nº 14.133/21 (atualizado pelo Decreto nº 11.317/2022). 

2 ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOCUMENTOS TÉCNICOS POR 

PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA 

De acordo com o Art. 18, inciso II, da Lei n° 14.133/21: 

 “Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve 

compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 

desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as 

considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 

compreendidos: 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar 

que caracterize o interesse público envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de 

referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;” 

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificações, memoriais 

descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as 

modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecânico, agrônomo, naval, minas, químico, eletricista, 

eletrônico ou de comunicação, florestal, geólogo etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com 

a correspondente Anotação, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART/RRT/TRT, 

como deixa claro a Súmula TCU n° 260/2010. 

A elaboração do Projeto Básico caberá:  

(a) à própria Administração, por meio de responsável técnico pertencente a seus 

quadros, inscrito no órgão de fiscalização da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que 

deverão providenciar a Anotação, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica – 

ART/RRT/TRT referente aos projetos;  

(b) a profissional (pessoa física ou jurídica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-

BR/CFT, contratado pela Administração mediante licitação ou diretamente, cujos 

trabalhos serão baseados em anteprojeto desenvolvido pela Administração.  

Na dispensa de licitação, é o Termo de Referência que faz as vezes do Projeto Básico. Porém, 

independentemente da nomenclatura adotada, o conteúdo deve ser equivalente, justamente para 

permitir o adequado nível de detalhamento e caracterização do objeto licitado, sem prejuízo de 

ser elaborado outro ou outros documentos técnicos. 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, os documentos técnicos FORAM elaborados por 

profissionais habilitados de engenharia, com a emissão das ART’s anexas ao TR.  
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3 REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 

Os regimes de execução admitidos na execução indireta de obras e serviços de engenharia são 

elencados no art. 46º da Lei nº 14.133, de 2021: 

I - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço 

certo de unidades determinadas; 

II - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço 

certo e total; 

III - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, 

compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob 

inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de 

entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi 

contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança 

estrutural e operacional; 

IV - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos 

por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

V - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em 

que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, 

executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e 

realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes 

para a entrega final do objeto; 

VI - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia 

em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, 

executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e 

realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes 

para a entrega final do objeto; 

VII - fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além 

do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção 

ou ambas, por tempo determinado; 

Nas obras e serviços de engenharia, os regimes mais utilizados são as empreitadas por preço 

global ou por preço unitário. 

A empreitada por preço global é aquela em que se contrata a execução da obra ou serviço por 

preço certo e total. Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distorções nos quantitativos a 

serem executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na 

planilha orçamentária da contratação. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou 

executado quantitativos superiores aos estimados, arcará com o prejuízo financeiro (não poderá 

cobrar a Administração pelos custos adicionais, até certo limite). Na situação oposta, a lógica é a 

mesma: a Administração não poderá realizar descontos proporcionais aos quantitativos não 

fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite). 

É por isso que a adoção de tal regime pressupõe um projeto básico de boa qualidade, que estime 

com adequado nível de precisão as especificações e quantitativos da obra ou serviço, fornecendo 

aos licitantes todos os elementos e informações necessários para o total e completo conhecimento 
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do objeto e a elaboração de proposta fidedigna, justamente para evitar distorções relevantes no 

decorrer da execução contratual, em prejuízo seja da Administração, seja da contratada. 

Já a empreitada por preço unitário é aquela em que o preço é fixado por unidade determinada. Os 

pagamentos correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os 

contratantes não assumem riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. Tal 

regime é mais apropriado para os casos em que não se conhecem de antemão, com adequado nível 

de precisão, os quantitativos totais da obra: a execução das “unidades” se dará de acordo com a 

necessidade observada, com a realização de medições periódicas a fim de quantificar os serviços 

efetivamente executados e a correspondente remuneração devida. 

Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço global, em razão da imprecisão 

inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos 

quantitativos, por fatores supervenientes ou que não são totalmente conhecidos na fase de 

planejamento. São exemplos: execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de 

rochas; implantação, pavimentação ou restauração de rodovias; construção de canais, barragens, 

adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, 

dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano. Assim, pode-

se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à 

medida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acórdão nº 

1.977/2013 - Plenário). 

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terá impacto significativo no curso 

do contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, às 

medições e ao regime de pagamento, às modificações contratuais qualitativas/quantitativas, 

incluindo a margem de tolerância para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do 

projeto básico, dentre outros aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao 

interesse público diante das possíveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo 

que se pode afirmar que a discricionariedade na adoção de um ou outro regime é 

consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estará vinculada às opções decorrentes dos 

estudos e levantamentos preliminares que definirão os modos possíveis de contratação do 

empreendimento, tendo em vista, principalmente, os parâmetros da eficiência e economicidade. 

JUSTIFICATIVA: O regime de execução para a presente contratação é a EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações:  

Os serviços que compõe o objeto da contratação são de natureza indivisíveis e a Administração 

apenas será satisfeita mediante a execução do objeto na sua integralidade. 

Sendo assim, a adoção de regime por empreitada por preço global, justifica-se pelo fato de se 

tratar de elaboração de projetos, sendo possível definir com clareza os aspectos qualitativos e 

quantitativos do objeto, possibilitando ao licitante formular sua proposta com precisão adequada.  

3.1 Caso adotado o regime de empreitada por preço global ou integral: definição das 

“subestimativas” e “superestimativas” relevantes 

A definição das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientação 

do TCU para os contratos por empreitada por preço global ou integral (Acórdão nº 1.977/2013 - 

Plenário), a fim de garantir segurança jurídica em caso de eventual necessidade de aditivos para 

correção de projeto. 
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 Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administração e contratada - são obrigadas a arcar com 

as imprecisões do projeto na empreitada por preço global - porém, apenas até o limite do 

enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. 

Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e não devem acarretar a celebração de 

termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de 

interferir na formação de vontades e, principalmente, na formação de proposta a ser ofertada, a 

ser tida como a mais vantajosa." 

Porém, o cenário se altera caso ocorram "erros substanciais" - daí a necessidade de estabelecer 

um critério objetivo para diferenciá-los.  

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a 

margem de tolerância de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor 

("subestimativas" em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas" em desfavor da 

Administração). 

Tal margem de tolerância será fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades 

do serviço. 

Nesse ponto convém notar que a inclusão dos riscos do empreendimento é parte obrigatória da 

remuneração da empresa contratada, nos termos do art. 9º do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz 

a composição do BDI: 

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do 

valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: 

I - taxa de rateio da administração central; 

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 

natureza direta e personalística que oneram o contratado; 

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV - taxa de lucro. 

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construção”, os “riscos normais de projetos de 

engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do 

Acórdão TCU n. 2622/2013-Plenário. Portanto, não é compreensível que a Administração venha 

a remunerar esses riscos e ao mesmo tempo assuma o ônus de quaisquer quantitativos 

subestimados por meio da celebração de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por 

preço unitário. Daí a taxa de risco fixada pela Administração por ocasião da elaboração do BDI é 

um importante fator a ser levado em consideração no cálculo das superestimavas e subestimavas 

relevantes. 

Além disso, A Orientação Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, 

seguindo padrões internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma 

margem de erro de um orçamento de referência de aproximadamente 5% (cinco por cento) para 

um Projeto Básico quando caracterizada uma situação de utilização de empreitada por preço 

global, ou seja: quando todas as informações necessárias para a confecção de uma planilha 

orçamentária detalhada estão disponíveis. Assim, esse parâmetro pode ser utilizado pela 

Administração como critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto. 
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Em todo caso, porém, compete exclusivamente à área técnica a definição dos respectivos 

percentuais de subestimavas e superestimavas relevantes. 

Uma vez fixados os percentuais, durante a execução contratual, se for constatado um erro de 

quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado serviço, o setor técnico 

comparará com o percentual fixado na matriz de riscos.  

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante: 

trata-se de risco ordinário do empreendimento, já remunerado pela taxa de “risco” que consta do 

BDI da obra ou serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo aditivo. 

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, será considerado relevante e 

permitirá a prolação do termo aditivo – sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais 

requisitos necessários para as modificações contratuais, nos termos do Capítulo VII da Lei nº 

14.133/21. 

Segue o exemplo do TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros unitários 

de quantidade de até 10% não sejam objeto de qualquer revisão. Menos que isso, esses erros 

acidentais serão álea ordinária da contratada. Para que não haja incontáveis pedidos de 

reequilíbrio decorrentes de serviços de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente 

serviços de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerão como tarja de 

“erro relevante”. Mantém, assim, a lógica da medição por preço global, ao mesmo tempo em que 

se veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sem ferir o princípio fundamental da 

obtenção da melhor proposta”.  

Assim, a definição do percentual de tolerância pode abranger cada item de serviço, grupos de 

serviços ou apenas os serviços de maior relevância da contratação (avaliados de acordo com a 

metodologia ABC) – nesse último caso, o erro de quantitativo só ensejará a prolação do termo 

aditivo se atingir justamente um dos serviços agrupados na curva “A” da contratação, ou nas 

curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual limite maior para os serviços da curva “B” em 

relação à curva “A”, por exemplo).  

Trata-se de questão técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitação, de acordo com as 

peculiaridades do objeto. 

JUSTIFICATIVA: O Termo de Referência do serviço, cujo regime de execução é o de 

empreitada por preço global, DEFINIU as subestimativas e superestimativas relevantes dos 

serviços relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão nº 1.977/2013 – 

Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros:  

Eventuais erros nas quantidades dos itens de serviços (contidos nos trechos A e B da curva ABC 

de serviços) de até 10% conforme previsto no Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário TCU, não serão 

objeto de qualquer revisão contratual. Serão considerados para revisão contratual erros maiores 

de 10% em cada item de serviço, de acordo com a metodologia ABC devidamente anexada a este 

processo. 

4 ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

O orçamento de referência da obra ou serviço de engenharia deve trazer o detalhamento do preço 

global de referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, 

incluídas as respectivas composições de custos unitários, necessários à execução da obra e 

compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação (art. 2º, VIII, do Decreto nº 7.983, de 

2013). 
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Normalmente, tal orçamento é composto por duas planilhas: sintética e analítica. 

A planilha sintética traz os custos unitários de referência e os quantitativos de cada serviço 

necessário à plena execução da obra – chegando ao custo total de referência do serviço. 

Os custos totais de referência de todos os serviços são então somados, chegando ao custo global 

de referência da obra – sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas), a fim de obter o preço global de referência da obra, que guiará a aceitação das propostas 

dos licitantes. 

Já a planilha analítica traz as composições de custo unitário de cada serviço inserido na planilha 

sintética – registrando a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, 

mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida do referido 

serviço. 

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessária a juntada de cada 

uma das planilhas analíticas, como será tratado mais à frente. 

Por outro lado, a presença das planilhas analíticas para composição dos custos unitários é 

indispensável quando o empreendimento envolver serviços e/ou insumos não previstos no 

Sistema SINAPI/SICRO ou quando os preços componentes forem decorrentes de pesquisas de 

preços ou de publicações especializadas, como afirma a Súmula TCU: 

Súmula TCU n. 258/2010 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 

orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos 

anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante 

uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotação de responsabilidade técnica 

pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive 

de suas eventuais alterações.  

JUSTIFICATIVA: Na presente dispensa de licitação, foram juntadas as planilhas orçamentárias 

detalhadas em anexo ao TR. 

5 ADOÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DO SINAPI 

O orçamento da obra ou serviço de engenharia deve adotar custos unitários menores ou iguais aos 

custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil (art. 

3º do Decreto nº 7.983, de 2013). 

Somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional 

habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos, os custos unitários de referência da 

administração poderão exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuízo da avaliação 

dos órgãos de controle, dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de 

referência (art. 8º, parágrafo único). 

Caso o item não esteja contemplado no SINAPI, o orçamento da obra ou serviço poderá adotar 

custos obtidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da 

administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico 

instituído para o setor ou em pesquisa de mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013). 
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Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por 

aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou serviço, levando em consideração 

especialmente a adequação dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a 

compatibilidade dos valores dos insumos e da mão de obra com a realidade do local da execução 

do contrato. Inclusive a adaptação de composições já existentes no Sistema SINAPI/SICRO deve, 

preferencialmente, utilizar insumos ou composições também extraídas desses sistemas. 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, foram adotados custos unitários 

menores ou iguais aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados 

à construção civil; 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados 

no SINAPI, foram adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6º do Decreto 

nº 7.983, de 2013: 

(  x ) tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública 

federal:  

 SEDOP - PA 

(   ) publicações técnicas especializadas  

(   ) sistema específico instituído para o setor  

(  x ) pesquisa de mercado (detalhada no tópico seguinte). 

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados: 

Durante o levantamento de mercado, identificou-se que alguns dos custos unitários utilizados para 

composição do valor de referência da contratação não consta do Sistema Nacional de Custos e 

Índices da Construção Civil (SINAPI/CEF), nem do Sistema de Custos Referenciais de Obras 

(SICRO/DNIT). 

Diante disso, para os preços que não puderam ser obtidos por meio do disposto nos arts. 3º, 4º e 

5º do Decreto nº 7.983/2013, procedeu-se à realização de consulta a Tabela de referência 

formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, tabela SEDOP, 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas de fevereiro de 2022, em 

conformidade com o disposto no art. 6º do referido decreto. 

6 REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO 

Caso o item do orçamento não esteja contemplado no SINAPI e o órgão recorra à realização da 

pesquisa de mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013), o orçamentista deve seguir as 

diretrizes aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07/07/2021, que dispõe sobre 

o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

É óbvio que tal diploma não se aplica à orçamentação das obras e serviços de engenharia, como 

bem alerta seu art. 1º, § 1º. Porém, uma das metodologias subsidiárias do Decreto nº 7.983/2013 

é justamente a realização de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou 

serviços que não estejam contemplados no SINAPI ou, eventualmente, nos demais parâmetros do 

art. 6º do Decreto - e, a partir do momento em que o orçamentista opta pela realização de pesquisa 
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de mercado para obter cotações para tais insumos ou serviços, aí sim passam a incidir as diretrizes 

da IN nº 65/2021. 

Atente-se que o art. 3º da IN nº 65/2021 preza justamente pela necessidade de formalização dos 

procedimentos da pesquisa de preços: 

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo: 

I - descrição do objeto a ser contratado; 

II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de 

planejamento; 

III - caracterização das fontes consultadas; 

IV - série de preços coletados; 

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; 

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores 

inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável; 

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e 

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso 

IV do art. 5º. 

Portanto, mesmo nas licitações para obras e serviços de engenharia, sempre que realizada pesquisa 

de preços para obtenção de alguma cotação de custos complementar, devem ser juntados aos autos 

os documentos correspondentes, para fins de adequada instrução processual. 

No mais, seguem as principais diretrizes da IN nº 65/2021 para a realização da referida pesquisa: 

Critérios 

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições 

comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do 

bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, 

fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial 

economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.  

Parâmetros 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo 

licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada 

mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente 

nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 
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II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 

no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema 

de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 

formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados 

ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos 

no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, 

contendo a data e a hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal 

de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da 

escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 

(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas 

fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do 

edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão 

da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia. 

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em 

caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos. 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso 

IV, deverá ser observado: 

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto 

a ser licitado; 

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 

a) descrição do objeto, valor unitário e total; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- CNPJ do proponente; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 

III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 4º, 

com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a 

ser contratado; e 

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de 

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à 

solicitação de que trata o inciso IV do caput. 

Metodologia para obtenção do preço estimado 
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Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a 

mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida 

sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que 

trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente 

justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. 

§ 2º Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da contratação poderá 

ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar 

a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço. 

§ 3º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente 

elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo 

administrativo. 

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando 

houver grande variação entre os valores apresentados. 

§ 5º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em 

menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor 

responsável e aprovada pela autoridade competente. 

§ 6º Quando o preço estimado for obtido com base única no inciso I do art. 5º, o valor 

não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados. 

Assim, cabe seguir tais disposições da IN 65/2021 quando adotado o procedimento de pesquisa 

de preços na composição de algum dos custos unitários das obras ou serviços de engenharia. Não 

basta simplesmente anexar propostas de preço ao processo - é necessário um ritual mais amplo de 

formalização, análise e conferência dos valores coletados, tudo isso devidamente documentado 

no processo. 

Por óbvio, o orçamentista também deverá declarar expressamente quais custos do orçamento de 

referência foram extraídos da pesquisa de preços. 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente licitação, FOI realizada pesquisa de mercado para 

itens do orçamento não contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da IN SEGES/ME nº 

65, de 2021, conforme descrito na aba “Referência” do orçamento anexo ao TR e item 8 do Estudo 

Técnico Preliminar. 

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboração do Mapa de Preços: 

Para realização da Pesquisa, foram respeitadas as disposições contidas na Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021, tendo sido priorizado as seguintes metodologias: 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 

período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro 

de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente: 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Pregão 

Eletrônico Nº 54/2022; 

 Polícia Militar do Pará (PMPA) - Pregão Eletrônico Nº 10/2022; 
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 Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) - Pregão Eletrônico Nº 026/2022/TJPA. 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente 

aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 

(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso: 

 Tabela Referencial de Preços de Projetos do Departamento de Edificações e de Rodovias 

do Espírito Santo (DER-ES); 

 Tabela de Honorários do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte 

(SEA/RN); 

 Planilha de custo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 

(SEDOP). 

 

7 ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

A chamada planilha analítica contém o detalhamento de todos os insumos necessários à 

composição do custo unitário de cada um dos itens que compõem a obra, incluindo não apenas os 

materiais, como também a mão de obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e 

índices de produtividade. 

Segundo a Súmula TCU nº 258/2010, "as composições de custos unitários e o detalhamento de 

encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço 

de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e 

não podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas". 

Desde logo, para os custos de referência extraídos do SINAPI, parece desnecessária a juntada das 

composições que lhes dão suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao 

interessado consultar o respectivo código junto à tabela analítica do SINAPI para saber 

exatamente como foram calculados e quais custos estão ali embutidos. 

Porém, o art. 8º do Decreto nº 7.983, de 2013, autoriza a adoção de especificidades locais ou de 

projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a 

pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico 

elaborado por profissional habilitado. 

Nessa hipótese, as referidas composições “adaptadas” do SINAPI deverão ser obrigatoriamente 

juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes. 

Já para os demais custos de referência extraídos de fontes extra-SINAPI – dentre aquelas 

autorizadas no art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013 – também é necessário que as respectivas 

composições de custos unitários sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos – são as 

chamadas composições “próprias”.  

JUSTIFICATIVA: No orçamento de referência da presente licitação: 

(   ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto nº 

7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes; 
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(  x  ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 

art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 

conhecimento dos licitantes; 

 

8 ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no 

manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU: 

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha 

orçamentária da obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, 

ordenados por sua importância relativa de preço total, em ordem decrescente, 

determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relação ao valor total do 

orçamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos. 

(...) 

A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É 

relativamente frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de 

serviço distintos. Em tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação 

global do orçamento com o exame de apenas uma parte dos serviços. (...) 

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra 

e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, 

necessita-se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o 

agrupamento dos insumos similares de cada serviço. 

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de 

uma obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado 

dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois 

fornece o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários 

para a execução da obra. 

No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da 

contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução 

prévia deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante 

(requisito de qualificação técnica). Além disso, permite apontar os insumos que podem ser objeto 

da incidência de BDI Diferenciado. 

Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para a análise de riscos da contratação 

e a previsão de mecanismos de gestão e fiscalização contratual, além de guiar a análise crítica dos 

pleitos de modificação das planilhas orçamentárias por meio de aditivos, para verificar o ponto 

de equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a potencial ocorrência de “jogo de planilha” ou 

sobrepreços relevantes. 

Por fim, o próprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar tais 

irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e serviços de engenharia – cabendo 

ao órgão diligente se antecipar e preparar sua própria versão do documento, a fim de antever 

eventuais fragilidades em suas planilhas orçamentárias. 
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Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens 

em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos 

atestados (até 50% - TCU); e, indicar a importância de BDI diferenciado para equipamentos. 

JUSTIFICATIVA: Na presente contratação, foram juntadas as Curvas ABC no processo. 

9 ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Segundo o art. 7º da Lei nº 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de 

construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0 poderão optar por 

recolher a chamada Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), à alíquota de 4,5% 

(quatro e meio por cento), ao invés das contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes 

sobre as remunerações pagas a seus empregados - é a chamada "desoneração da folha de 

pagamento".  

Entretanto, de acordo com as recomendações contidas na pág.105 da Cartilha do TCU 

“Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas”, os serviços de engenharia consultiva 

(pertencentes ao grupo 711 do CNAE 2.0) não são beneficiados pela desoneração da folha de 

pagamento, desta forma, continuam sujeitas ao regime de recolhimentos previdenciários 

ordinário, recolhendo a contribuição patronal de 20% sobre o montante da folha de pagamento.  

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, serão adotados os custos de referência NÃO 

DESONERADOS, por se tratar de contratação de serviços de engenharia consultiva.  

10 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

De forma pragmática o Decreto nº 7.983/2013 discrimina os itens mínimos componentes do BDI, 

como segue: 

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência 

acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no 

mínimo: 

I - taxa de rateio da administração central; 

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 

natureza direta e personalística que oneram o contratado; 

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV - taxa de lucro. 

A mesma relação é extraída do Acórdão TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do 

BDI são as seguintes: taxa de rateio da administração central, riscos, seguros, garantias, despesas 

financeiras, remuneração da empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento. 

Conforme se depreende do referido acórdão, não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos 

que não incidam diretamente sobre a prestação em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente 

do critério da fixação da base de cálculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto 

de renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN – na medida em 

que incidem sobre o faturamento – são passíveis de serem incluídas no cálculo do BDI, nos termos 

da Súmula TCU n. 254/2010.  
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Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administração central não poderá ser fixada por meio de 

remuneração mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra 

de modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, 

Ac 2622/2013-Plenário, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acórdão - No mesmo sentido: TCU, 

Ac 3013/2010-Plenário, voto do relator). 

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações 

e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e 

personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU nº 

254/2010. 

O Tribunal de Contas da União, a partir do Acórdão n. 2.622/2013, passou a adotar novos 

referenciais de percentual de BDI, em substituição aos índices mencionados no Acórdão n. 

2.369/2011. Passou-se, também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrões mínimos 

e máximos, como constava nas tabelas substituídas do acórdão anterior. Tal mudança confirma o 

entendimento de que os percentuais indicados não constituem limites intransponíveis, mas 

referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distância do percentual de BDI 

utilizado no Projeto Básico em relação à média indicada no acórdão, mais robusta deverá ser a 

justificativa para a adoção do índice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto: 

“143. Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU estipular percentuais fixos 

para cada item que compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura 

gerencial de cada empresa que contrata com a Administração Pública. O papel da Corte 

de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e 

por isso é importante obter valores de referência, mas pela própria logística das empresas 

é natural que ocorram certas flutuações de valores nas previsões das despesas indiretas e 

da margem de lucro a ser obtida. ” 

Por fim, cabe lembrar que os parâmetros de percentuais de BDI do Acórdão n. 2.622/2013 não 

contemplam a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) instituída 

pela Lei nº 12.546/2011.  

Portanto, caso o orçamentista opte por adotar os custos de referência DESONERADOS, deverá 

acrescer o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou serviço – 

ainda que extrapole os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013. 

Porém, caso sejam adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, não deve constar o 

percentual da CPRB no BDI da obra ou serviço. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o detalhamento do BDI: 

( x ) observa as diretrizes do art. 9º do Decreto nº 7.983, de 2013; 

( x ) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

( x ) Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas – TCU (pág.105). 

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do 

BDI contemplado no Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas 

técnicas abaixo apresentadas: 
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Administração central: ( x ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi utilizado o percentual de 3,00%. Justifica-se por ser contratação de projetos e ser um valor 

favorável à Administração Pública. 

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou ( x ) médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi utilizado o percentual de 0,80%. Justifica-se a utilização de tal percentual pelo fato de ser o 

percentual médio que consta Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU para Construção de 

Edifícios, e é a melhor representação do preço de mercado. 

Risco: (   ) 1º quartil ou ( x ) médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi utilizado o percentual de 1,27%. Justifica-se a utilização de tal percentual pelo fato de ser o 

percentual médio que consta Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU para Construção de 

Edifícios, e é a melhor representação do preço de mercado. 

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou ( x ) médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi utilizado o percentual de 1,23%. Justifica-se a utilização de tal percentual pelo fato de ser o 

percentual médio que consta Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU para Construção de 

Edifícios, e é a melhor representação do preço de mercado. 

Lucro: ( x ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi utilizado o percentual de 6,16 %, por ser favorável à Administração Pública.  

Seguindo a orientação do TCU, contida na cartilha de “Orientações para elaboração de planilhas 

orçamentárias de obras públicas”, utilizou-se um percentual de compensações de apenas 20% 

sobre a alíquota de PIS e COFINS, uma vez que a mão de obra é o principal insumo para empresas 

de engenharia consultiva e, portanto, não há muitos créditos para compensar, segundo o sistema 

não cumulativo para cálculo dessas contribuições, estabelecido pelas Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003. 

11 BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia 

representar parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do 

contrato principal sem comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, 

a Administração deverá realizar licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento. 

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 

licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam 

ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual 

significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em 

relação à taxa aplicável aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013). 

A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los na obra ou serviço) decerto 

não envolve os mesmos custos que a execução do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a 

utilização de um único percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra 

ao princípio de que a proposta deve refletir de forma fidedigna os custos efetivamente suportados 

pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a Administração. 
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Novamente, a elaboração de Curva ABC poderá revelar o impacto dos preços dos materiais e 

equipamentos no orçamento final da obra – e embasar a decisão pela incidência do BDI reduzido. 

Quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de composição de BDI, de forma a 

prever duas composições distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e 

equipamentos, outra incidente sobre as demais parcelas do serviço. 

Segundo o estudo do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, o BDI para itens de mero 

fornecimento de materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (1º 

quartil) – 14,02% (médio) – 16,80% (3º quartil). 

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de 

equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o 

fabricante e a administração pública ou que tenham projetos, fabricações e logísticas não 

padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua, nos mercados 

nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da 

aquisição, excetuando-se a regra anteriormente prevista. 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos 

dos materiais e equipamentos visto que o fornecimento de peças, equipamentos, materiais não 

representa percentual significativo do preço global da contratação. 

12 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

De acordo com a Súmula TCU n° 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentação de Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, 

orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-

financeiro e outras peças técnicas”. 

De acordo com o art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013, a anotação de responsabilidade técnica 

pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive 

de suas eventuais alterações. 

Segundo a Resolução/CONFEA nº 1.025 de 30 de outubro de 2009:  

Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos 

pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo 

Sistema Confea/Crea. 

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços 

relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da 

ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de 

profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o 

desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam 

necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo 

Sistema Confea/Crea. 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, a ART encontra-se anexa a este TR. 
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13 ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Nos termos do art. 12 do Decreto n° 7.983, de 2013, a minuta de contrato deverá conter 

cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à 

medição, ao monitoramento e ao controle das obras. 

Conforme explica o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU, o cronograma físico-

financeiro consiste na divisão da obra ou serviço de engenharia em fases que deverão ser 

executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevê as atividades que serão realizadas e os 

respectivos prazos de execução, ao final das quais a Administração deverá verificar o devido 

cumprimento em comparação com as especificações dos projetos básico/executivo e atestar as 

condições daquilo que foi entregue pela contratada a fim de determinar as correções devidas pelo 

executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagração dos 

procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida. 

Na empreitada por preço global, o cronograma adquire importância ímpar, pois o critério de 

aceitabilidade da proposta vencedora não incidirá sobre seus preços unitários, e sim sobre o preço 

de cada uma das etapas previstas no referido documento, que deverá ficar igual ou abaixo dos 

preços de referência correspondentes da administração pública (art. 13, inciso I e parágrafo único 

do Decreto n° 7.983, de 2013. 

Da mesma forma, durante a execução contratual, a remuneração devida à contratada também 

seguirá o valor de cada etapa do cronograma – sendo altamente recomendável que a previsão de 

pagamento coincida com 100% (cem por cento) da conclusão da respectiva etapa, a fim de se 

evitar a necessidade de medição (atividade própria da empreitada por preço unitário). 

Já na empreitada por preço unitário, os pagamentos são atrelados aos quantitativos efetivamente 

executados pela contratada, com base nos preços unitários registrados em sua planilha. Ainda 

assim, o cronograma é importante instrumento para acompanhar as etapas de execução contratual, 

além de também basear a medição dos serviços prestados. 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma físico-financeiro consta em anexo ao TR. O 

cronograma físico-financeiro DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a 

aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes. 

14 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

O projeto executivo é requisito obrigatório da licitação para obras e serviços de engenharia, 

devendo ser elaborado em sequência à conclusão e aprovação do Projeto Básico (art. 45º, § 1º, da 

Lei nº 14.133/21). 

Segundo a definição legal, é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação 

de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas 

especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes (art. 6º, XXVI, da Lei nº 

14.133/21). 

Porém, a Administração poderá autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo próprio 

contratado, concomitantemente com a execução da obra ou serviço, nos casos de contratação 

integrada ou semi-integrada (art. 6º, XXXII e XXXIII da Lei n° 14.133/21). 

Por fim, é importante mencionar que caso a responsabilidade pela elaboração dos projetos 

executivos seja transferida à contratada, isso deve constar como obrigação específica no 
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Termo de Referência ou Projeto Básico e os custos a isso inerentes devem estar 

contemplados na planilha orçamentária elaborada 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação: 

NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente repassada 

à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada.  

ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação possuem nível de 

detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos executivo pela 

contratada. 

15 EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1 Registro da empresa no conselho profissional 

A exigência de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 67, V, da Lei n° 

14.133/21) refere-se à atividade básica do objeto da contratação - conforme entende o TCU: 

"9.3.1. faça constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentação legal para a 

exigência de registro ou inscrição das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercício 

de profissões, abstendo-se de exigir o registro ou inscrição das empresas licitantes quando 

não figurar no âmbito de competência destas entidades a fiscalização da atividade básica 

do objeto do certame;" (Acórdão nº 1.034/2012 – Plenário) 

O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do objeto 

licitado para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), ou ainda em mais de um deles, 

no caso de equipe multidisciplinar ou de as competências exigidas serem comuns a mais de uma 

das profissões. 

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n° 13.639, de 26 de março de 2018, criou o Conselho Federal 

dos Técnicos Industriais – CFT e a Resolução CFT n° 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as 

atribuições desses profissionais. Assim, compete ao órgão ou entidade avaliar qual profissional é 

o necessário e adequado ao objeto licitado e estabelecer a exigência pertinente. O mais importante 

nessa avaliação é cuidar para não excluir profissionais que possuam competência para executar o 

objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso representaria restrição indevida à 

competitividade. 

Igualmente, a elaboração das planilhas orçamentárias também exige a emissão da ART, conforme 

art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos 

que a interpretação extensiva é cabível nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT, 

conforme as planilhas forem elaboradas por arquiteto ou por técnico industrial 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao 

CREA ou ao CAU, com base na seguinte justificativa técnica: 

Conforme disposto no art. 7º da Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, o 

profissional de engenharia é responsável pelo desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º 
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desta Resolução. O profissional da arquitetura e urbanismo é responsável pelo desempenho das 

atividades que se encontram dispostas na Resolução CAU/BR N° 21, de 5 de abril de 2012. Sendo 

assim, entende-se que, em virtude de o serviço preponderante da presente contratação ser objeto 

de fiscalização por parte do conselho/entidade profissional, seja necessária a exigência de 

registro/inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) em plena validade. 

15.2 Capacidade Técnico-Operacional 

Conforme § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, a documentação relativa à qualificação técnico-

profissional e técnico-operacional será restrita a: 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, 

quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como 

documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 

igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de 

atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que 

trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas 

aos atestados. 

No mais, o critério de relevância econômica deve ser aliado à relevância técnica – ou seja, aquelas 

parcelas cuja execução apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa 

cumprir de forma satisfatória, demandando assim a comprovação prévia para evitar riscos futuros 

à contratação. 

O TCU, a propósito, já considerou irregular a exigência de qualificação técnica “em item sem 

grande complexidade técnica” (Acórdão nº 33/2013 – Plenário), bem como “relativa à execução 

de serviço de pequena complexidade técnica” (Acórdão nº 1.898/2011 – Plenário). 

No que se refere à fixação de quantidades mínimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de 

razoabilidade na exigência, em patamar que não restrinja a competição: “Embora seja possível a 

fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num patamar que possa garantir que a 

empresa contratada tenha condições técnicas para executar o objeto licitado, mas que não restrinja 

a competitividade. A comparação efetuada pela unidade técnica demonstra claramente que as 

quantidades mínimas previstas na concorrência ora examinada são excessivas, limitando 

desnecessariamente o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório.” 

(Voto no Acórdão 1771/2007 – Plenário). 

Em outros acórdãos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto 

licitado como limite máximo da exigência, salvo justificativa técnica, lastreada em dados 

objetivos (Acórdãos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 

2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenário). 
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-operacional 

serão exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, a 

seguir elencadas: 

Elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, ovos, mel e afins) de arquitetura, 

estrutural, hidrossanitário e licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação).  

SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos 

seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto: 

Para os serviços de elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, ovos, mel e 

afins) de arquitetura, estrutural, hidrossanitário: quantitativos mínimos de 100 m2, equivalentes 

ao percentual de 40% dos quantitativos licitados; 

Para os serviços de licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação): quantitativos 

mínimos de 100 m2, equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados. 

15.3 Possibilidade de somatório dos atestados  

Segundo defende a jurisprudência do TCU, cabe aceitar o somatório de atestados para atingimento 

dos quantitativos mínimos dos serviços demandados na capacitação técnico-operacional do 

licitante (Acórdãos nº 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 

3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 

1.391/2014 – Plenário). 

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de quantidade 

mínima ou máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de atestados, 

bem como as limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não previstas em 

lei, que inibam a participação da licitação (Acórdãos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 

2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenário 

(itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário). 

Porém, em determinadas situações de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a 

jurisprudência do TCU admite vedar o somatório de atestados - quando “o aumento de 

quantitativos do serviço acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do 

objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para a sua execução, capazes de ensejar 

maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da 

qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço” (Acórdão n° 2.150/2008 

– Plenário). 

Tome-se como exemplo a construção de uma ponte. A expertise técnica necessária para construir 

uma ponte de 10 km não é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa 

provar que já construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma 

extensão, não significa que possui a competência necessária para construir uma única ponte de 10 

km. 

Daí a finalidade da vedação ao somatório de atestados: a empresa deverá provar já ter executado 

os serviços de maior dimensão numa única contratação, e não por meio de diversas contratações 

separadas. 

Já decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoável pois, em vista da complexidade 

e do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de 
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vários pequenos serviços, de baixa complexidade e valores, não comprovaria que o licitante 

possui a experiência necessária para bem cumprir o objeto da licitação.” (Acórdão nº 2.032/2020 

– Plenário)  

Porém, na situação contrária, "se o aumento de quantitativos do serviço não incrementa, 

incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, não há motivos para estabelecer limite para 

o número de atestados" (Acórdão nº 2.760/2012 - Plenário). 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será ACEITO o somatório de atestados de capacidade 

técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na 

seguinte justificativa técnica: 

Por não se tratar de um serviço com elevada complexidade ou inédita, a aptidão da licitante pode 

ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado. Desse modo, não há motivo para que 

seja exigido atestado único. 

16 Capacidade técnico-profissional 

A experiência do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, que demonstre ter executado previamente determinado serviço. 

Para o profissional de arquitetura, o documento correspondente é o Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, e para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional são compiladas na respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso. 

A Lei de Licitações dispõe o seguinte em seu art. 67, inciso I, §1º e §2º:  

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 

igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de 

atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que 

trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas 

aos atestados. 

Vale destacar que o §2º do art. 67 da Lei n.º 14.133/2021, ao fazer remissão expressa ao caput e 

ao § 1º desse mesmo dispositivo, terminou por admitir a exigência de quantitativos mínimos tanto 

em relação aos atestados de capacidade técnico-operacional quanto aos atestados de capacidade 

técnico-profissional, ao contrário do que prevê o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993. 

Dessa forma, havendo a previsão de quantitativos mínimos como característica a compor os 

atestados de capacidade técnico-profissional, tal exigência deverá observar o limite de até 50% 

da quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2º, da Lei n.º 

14.133/2021.   

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-profissional 

serão exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, a 

serem executadas pelos profissionais abaixo elencados: 
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Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto: Serviços de elaboração de projetos agroindustriais 

(abatedouros, laticínios, ovos, mel e afins) de arquitetura, estrutural e hidrossanitário; 

Para o cargo de Engenheiro mecânico: Serviços de elaboração de projetos de climatização e 

exaustão de agroindústrias, edificações públicas ou comerciais; 

Para o cargo de Engenheiro civil/agrônomo/ambiental/Arquiteto: Serviços de licenciamento 

ambiental (licença prévia e de instalação) de agroindústrias, edificações públicas ou comerciais. 

SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos documentos de ART/RRT, conforme 

artigo 67, § 1º e § 2 º da lei 14.133/21. 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 

profissional, estão abaixo elencados:  

Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto: quantitativos mínimos de 100 m2, 

equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os serviços de 

elaboração de projetos agroindustriais (abatedouros, laticínios, ovos, mel e afins) de 

arquitetura, estrutural, hidrossanitário; 

Para o cargo de Engenheiro mecânico: quantitativos mínimos de 100 m2 equivalentes ao 

percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os serviços de elaboração de projetos 

de projetos de climatização e exaustão de agroindústrias, edificações públicas ou 

comerciais; 

Para o cargo de Engenheiro civil/Agrônomo/Ambiental/Arquiteto: quantitativos mínimos 

de 100 m2, equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os serviços 

de licenciamento ambiental (licença prévia e de instalação) de agroindústrias, edificações 

públicas ou comerciais. 

16.1 Exigência de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Segundo o art. 67, inciso III, da Lei nº 14.133/21, dentre os requisitos de qualificação técnica, 

pode-se exigir que o licitante indique pessoal técnico, as instalações e aparelhamento adequados 

e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaração formal de que a licitante disporá, por ocasião 

da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais 

para a execução contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalações, aparelhamento ou 

pessoal. 

Isso acaba revestindo a exigência de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum à garantia 

do cumprimento das obrigações. Pelo contrário, representa um risco de trazer problemas para a 

licitação, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor 

proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade. 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, SERÁ exigida a indicação de instalações, 

aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

 Engenheiro civil ou Arquiteto com registro nos respectivos conselhos de classe em plena 

validade; 
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 Engenheiro mecânico com registro no respectivo conselho de classe em plena validade; 

 Engenheiro Agrônomo/Ambiental com registro no respectivo conselho de classe em 

plena validade; 

 Todo material, ferramenta ou equipamento utilizado nos serviços deverão ser de boa 

procedência e deverá estar em boas condições de uso. 

 

16.2 Exigência de vistoria para a licitação 

De acordo com o art. 67, VI, da Lei 14.133/21, o licitante deve apresentar na habilitação 

“declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação”. Lembramos que tal documento só deve 

ser exigido para a habilitação do licitante caso a vistoria seja definida pelo órgão, no Projeto 

Básico, como obrigatória, assim como deverá ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os 

licitantes, configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU 

recomenda que se exija não a visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das 

condições de execução dos serviços, nos termos do art. 67, VI, da Lei 14.133/21  

Esse quadro tornou-se mais crítico com o Acórdão 170/2018 – Plenário (Informativo 339), que 

chega a considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e não uma obrigação imposta pela 

Administração. 

Por isso, a redação padrão do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaração, mesmo 

quando o órgão exija a vistoria.  

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, 

deve apresentar a justificativa técnica robusta para tal exigência. 

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe 

a participação no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos 

e congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, 

consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes. 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, a realização de vistoria será FACULTATIVA, e o 

licitante PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das 

condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa técnica: 

Entende-se que a exigência de vistoria obrigatória representaria um ônus desnecessário para os 

licitantes e configuraria restrição à competitividade do certame. 

17 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

Dispõe a Lei nº 14.133/21, em seu art. 122: 

 Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento 

até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS CASTANHAL 

 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de engenharia 
Atualização: Setembro/2021 

 

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 

correspondente. 

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições 

para a subcontratação. 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

Vejamos também a doutrina de Marçal Justen Filho: 

“A hipótese torna-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execução 

complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam 

ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuízo. A evolução dos princípios 

organizacionais produziu o fenômeno denominado de “terceirização”, que deriva dos princípios 

da especialização e da concentração de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos 

os ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores. 

A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a atividade privada. 

Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na execução de certas prestações, o ato 

convocatório deverá albergar permissão para que idênticos procedimentos sejam adotados na 

execução do contrato administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das 

práticas entre os particulares, a Administração reduziria a competitividade do certame. É óbvio 

que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração comprove se as práticas usuais 

adotadas pela iniciativa privada são adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.” 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, 

p. 566) 

À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação. 

Esta, mais do que possível, é desejável, na medida em que o Projeto Básico demonstrou-lhe a 

necessidade, de acordo com a complexidade do objeto, cuja execução carece de especialização 

encontrável na subcontratada. Por isto que a Administração autorizará e dimensionará a 

subcontratação mediante ato motivado, a comprovar que atende às recomendações do Projeto 

Básico e convém à consecução das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Projeto Básico 

estabelecer com detalhamento seus limites e condições. 

No entanto, quando a licitação demanda rigorosa comprovação da qualificação técnica da 

empresa, torna-se um contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratação, inclusive dos 

serviços que integram o núcleo do objeto contratado. De fato, tais exigências só se justificam 

frente à necessidade de assegurar a capacitação e aptidão técnica da empresa para executar 

satisfatoriamente os serviços licitados, dada sua presumível complexidade ou especialidade. É 

incoerente autorizar que, após severo processo de seleção, outra empresa os execute – conforme 

a jurisprudência do TCU (Acórdãos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenário). 

De todo modo, tratando-se de questão técnica, cabe ao setor técnico analisá-la sob tal ponto de 

vista - configuração do mercado fornecedor e práticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e 

apresentar a justificativa pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a 

subcontratação. 
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Caso o órgão/entidade eventualmente decida admitir a subcontratação no presente feito, a 

jurisprudência do TCU orienta que sejam definidas as parcelas passíveis de subcontratação (por 

exemplo, Acórdãos nº 1.041/2012 – 2ª Câmara e n° 1.626/2010 – Plenário) – mantendo-se, porém, 

as diretrizes anteriores, especialmente: a) que não abranjam as parcelas principais da contratação; 

b) que não abranjam as parcelas requeridas na comprovação de qualificação técnica do licitante. 

JUSTIFICATIVA: O Termo de Referência ADMITIU a subcontratação na presente licitação, 

de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações: 

É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor 

total do contrato, nas seguintes condições: 

São vedadas: 

 a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação; 

 a subcontratação de parcelas requeridas na comprovação de qualificação técnica do 

licitante; 

 a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam 

participando da licitação; e 

 a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou 

mais sócios em comum com a empresa contratante. 

A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

18 EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

18.1 DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

MÍNIMO 

O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 

capital ou patrimônio líquido mínimo equivalente a determinado percentual do valor total 

estimado da contratação, limitado ao máximo de 10% (dez por cento). 

A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite 

legal de 10% (dez por cento) (art. 69, § 4º da Lei nº 14.133/21), a qual deve balizar-se em critérios 

técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das 

empresas que atuam na área objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for 

fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratação também for significativo, 

trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que 

poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de 

microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de 

incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre 

o assunto. 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO 

ou (   ) PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de (                        ) por cento sobre 

o valor total estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

Recomenda-se o valor de 10% do contrato, visto que o valor da obra é relativamente baixo. 
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A metodologia deverá ser definida pela equipe de Contratos 

19 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Dispõe a Lei nº 14.133/21, em seu art. 15: 

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica 

poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: 

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 

perante a Administração; 

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores 

de cada consorciado; 

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de 

um consórcio ou de forma isolada; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% 

(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação 

econômico-financeira, salvo justificação. 

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, 

em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. 

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do 

caput deste artigo. 

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de 

licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. 

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou 

entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio 

possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os 

mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela 

empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que 

originou o contrato. 

Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a 

vedação de empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser 

considerada restrição à competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2ª Câmara, 

Item 9.2.1). 

Tal justificativa deve basear-se na análise individualizada do caso concreto, conforme orientações 

do TCU: “Deve-se analisar com a profundidade que cada empreendimento estará a requerer, por 
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exemplo, o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra, a capacitação técnica dos 

participantes, fatos estes que poderão gerar atraso nas obras como um todo, implicando em 

grandes prejuízos ao Erário. Outros aspectos deverão dimensionar a complexidade do 

empreendimento, os riscos de contratação de empresas sem qualificação para a assunção de 

encargos além de suas respectivas capacidades técnica, operacional ou econômico-financeira, 

todos esses fatores que estarão a sopesar a decisão que deverá ser tomada pelo gestor.” (Acórdão 

n° 1.165/2012 – Plenário) 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será VEDADA a participação de consórcios, com base 

na seguinte justificativa: 

Justifica-se a impossibilidade de participação de consórcios no certame pelo fato de que, nas 

contratações de serviços comuns de engenharia, é comum que as empresas atuantes do ramo 

licitado apresentem o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, 

possuindo condições suficientes para a execução do contrato, o que não tornará restrito o universo 

de possíveis licitantes individuais. 

Tal vedação não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de 

consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de 

relevante vulto, em que as empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos 

de habilitação do Edital. 

20 PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Dispõe a Lei nº 14.133/21, em seu art. 16: 

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de 

licitação quando: 

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas 

na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 

12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009; 

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 

repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto 

contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 

12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da 

cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. 

O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar, 

especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para 

verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos 

cooperados, sem relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre 

estes e a Administração – conforme a diretriz do artigo 10 da Instrução Normativa SEGES/MP 

n° 5, de 2017. 

Segundo a Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, 

pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS CASTANHAL 

 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de engenharia 
Atualização: Setembro/2021 

 

houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de 

pessoalidade e habitualidade. 

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem 

a seguinte ementa: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGÊNCIA 

CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO – RESTA INCÓLUME O TERMO DE 

CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO E A UNIÃO, QUE TRATA DA VEDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE 

COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE DETERMINADOS 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DAS 

LEIS Nº 12.690, DE 2012, E Nº 12.349, DE 2010 – SERVIÇOS OBJETO DO TERMO 

QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUÇÃO 

MEDIANTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COM SUBORDINAÇÃO, 

PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E HABITUALIDADE. 

I – As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei nº 12.690, de 2012, são sociedades 

constituídas para o exercício de atividades laborais em proveito comum, com autonomia 

coletiva e coordenada, mediante autogestão e adesão voluntária e livre. 

II - Os serviços abrangidos pelo termo de conciliação judicial firmado entre a União e o 

Ministério Público do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinação e não 

eventualidade. 

III – Vedação à participação de cooperativas nos certames afetos a aludidos serviços que 

não ofende às Leis nº 12.690, de 2012, e nº 12.349, de 2010, uma vez que são admitidas 

apenas, e obviamente, a participação de verdadeiras cooperativas nas licitações, 

proibindo-se expressamente a utilização de cooperativa para fins de intermediação de 

mão de obra subordinada. 

IV – Proscrição que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a 

responsabilização da União por encargos trabalhistas. 

Consequentemente, antes de se admitir a participação de cooperativas em uma licitação de obras 

e serviços de engenharia, é necessário averiguar se há "...necessidade de subordinação jurídica 

entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execução do 

contrato que será celebrado. Portanto, demandando a existência de relação de emprego dos 

trabalhadores vinculados à execução do ajuste, não será possível a participação de cooperativas 

no certame. E geralmente consta a previsão de utilização de diversos profissionais que, "...pelo 

modo como é usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinação jurídica 

da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.  

Ademais, a participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do 

serviço puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados – 

e os serviços contratados também deverão ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, 

vedada qualquer intermediação ou subcontratação. 

Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a 

participação de cooperativas no certame. 
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será VEDADA a participação de cooperativas, com 

base na seguinte justificativa: 

Justifica-se a impossibilidade de participação de cooperativas no certame pelo fato de a presente 

contratação envolver o exercício de atividade que demanda a existência de vínculos de 

emprego/subordinação de mão de obra com a pessoa jurídica contratada, conforme Art. 5º da Lei 

nº 12.690, de 19 de julho de 2012. 

21 CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE 

ACESSIBILIDADE 

A contratação de obras e serviços de engenharia deverá observar a inclusão de critérios e práticas 

de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 5º da Lei n° 14.133/21).  

A inserção da sustentabilidade em obras e serviços de engenharia pode ocorrer em:  

a) aspectos técnicos constantes do projeto básico/termo de referência ou do projeto 

executivo. Nos aspectos técnicos, há orientações no Manual Projeto de Edifícios 

Públicos Sustentáveis: uma abordagem cultural, econômica, ambiental e 

arquitetônica, publicação do Senado Federal/Rede Legislativo Sustentável (2ª, 

edição, Senado Federal, 2019), disponível neste link: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e; 

 

b) observância da legislação e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível neste link: 

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-

convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-

sustentaveis. 

No âmbito da AGU, o PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO 

n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientação:  

EMENTA: 

I. Os órgãos e entidades que compõem a administração pública são obrigados a adotar 

critérios e práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas 

contratações públicas, nas fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução 

contratual, fiscalização e na gestão dos resíduos sólidos; 

II. A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas de sustentabilidade nas 

contratações públicas deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo 

administrativo, com a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito; 

III. Recomenda-se aos agentes da administração pública federal encarregados de realizar 

contratações públicas, que, no exercício de suas atribuições funcionais, consultem o Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União. 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referência incluiu critérios/práticas de 

sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade.  
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22 EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Conforme o parâmetro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratações de maior 

valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis (Acórdão nº 

3.126/2012 – Plenário). 

Vejamos o alerta de Marçal Justen Filho: 

“A Lei remete à discricionariedade da Administração a exigência da garantia. Poderá 

(deverá) ser exigida apenas nas hipóteses em que se faça necessária. Quando inexistirem 

riscos de lesão ao interesse estatal, a Administração não precisará impor a prestação de 

garantia.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São 

Paulo: Dialética, 2005, p. 499) 

Assim, a exigência deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuízo 

ao interesse público, frente à particularidade do objeto licitado. 

De todo modo, a palavra final sempre cabe à autoridade administrativa – cabendo-lhe justificar 

sua decisão por exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instrução 

processual. 

Nos termos do art. 98 da Lei nº 14.133/21, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a 

garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a 

majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise 

da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será DISPENSADA a apresentação de garantia de 

execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

A exigência de prestação de garantia resultaria no encarecimento da contratação, onerando as 

propostas apresentadas e a exigência de garantia poderia representar a diminuição do universo de 

interessados, restringindo a competição. 

23 OPÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de preços poderá ser 

adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 

contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo 

a ser demandado pela Administração. 

Na prática das contratações públicas, é a opção indicada nos casos de demandas incertas, sempre 

que o órgão público não puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, 

ou em que quantitativo, ou com que periodicidade. A licitação para SRP, assim, apenas predefine 
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as condições de eventual contratação futura, sem criar para a Administração a obrigação de 

celebrar o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequências específicas.  

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou serviço, o órgão público emitirá 

um pedido de fornecimento específico, de acordo com o preço e demais condições registradas na 

Ata, formalizando a contratação por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de 

empenho etc.), no valor correspondente ao total dos itens demandados. A vigência de cada 

contratação será limitada. Executado o objeto, o contrato se extinguirá. Quando surgir nova 

necessidade, será celebrado novo contrato independente, e assim sucessivamente, até o fim da 

validade da Ata, normalmente de 12 meses. 

No cenário oposto, se a demanda do órgão público for certa e previamente conhecida, traduzindo-

se pela previsão de aquisição da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, então 

haverá incompatibilidade com a licitação por SRP. Ao invés de contratações múltiplas e 

sucessivas, será celebrado um contrato único. O licitante vencedor será convocado uma única vez 

e, pelo restante dos 12 meses de validade, a Ata não gerará qualquer outra contratação. Qual a 

utilidade então de licitar por SRP, ao invés de um pregão eletrônico comum, que alcançaria 

exatamente o mesmo resultado pretendido pelo órgão público? 

O TCU tem condenado a utilização do SRP em tais situações, conforme os seguintes julgados: 

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que não há 

base legal para o procedimento levado a efeito no âmbito da UFAM, considerando que 

na forma como foi concebido o certame só seria possível a contratação uma única vez, 

para o serviço ali explicitado, situação que descaracteriza por completo a opção pelo 

sistema de registro de preço.” (Acórdão n° 113/2012 – Plenário) 

“16. Atenta contra os princípios da razoabilidade e da finalidade o ente público ("órgão 

gerenciador", nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, do Decreto Federal nº 

3.931/2001) valer-se do sistema de registro de preços para celebrar contrato com objeto 

absolutamente idêntico ao da ata que lhe deu origem, isto é, constituir uma ata de registro 

de preços para simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor da ata. Não se pode 

aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para os "caronas", 

uma vez que sua finalidade precípua - sua razão maior de ser - é o atendimento às 

necessidades do "gerenciador" e dos eventuais "participantes" (art. 2º, III, do Decreto 

Federal nº 3.931/2001).” (Acórdão nº 113/2014 – Plenário) 

“6. Assiste inteira razão à unidade técnica quanto à indevida utilização do sistema de 

registro de preços (SRP) para contratação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico, uma 

vez que se trata de contratação imediata de serviços continuados e específicos, com 

quantitativos certos e determinados, não havendo parcelamento de entregas do objeto, 

conforme descrito no Termo de Referência.” (Acórdão 1.604/2017 – Plenário) 

Assim, o registro de preços somente pode ser adotado quando a situação concreta ensejar o 

enquadramento num dos incisos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, mediante justificativa 

expressa do setor técnico. 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o sistema de registro de preços NÃO FOI adotado. 
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24 NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NÃO ATIVIDADE DE CUSTEIO 

(DECRETO Nº 10.193/2019) 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou 

a estabelecer limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a 

realização de gastos com diárias e passagens, aplicáveis aos Órgãos, entidades e fundos do Poder 

Executivo Federal integrantes do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do artigo 

3º. 

“Art. 3º A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos 

administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do 

Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da 

República. 

§ 1º Para os contratos de qualquer valor, a competência de que trata o caput poderá ser 

delegada às seguintes autoridades, permitida a subdelegação na forma do § 2º: 

I - titulares de cargos de natureza especial; 

II - dirigentes máximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; 

e 

III - dirigentes máximos das entidades vinculadas. 

§ 2º Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a 

competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos subsecretários 

de planejamento, orçamento e administração ou à autoridade equivalente, permitida a 

subdelegação nos termos do disposto no § 3º. 

§ 3º Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

a competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores 

ou aos chefes das unidades administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a 

subdelegação.” 

 

Sob a égide do revogado Decreto nº 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria nº 

249, de 13 de junho de 2012, do então Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, que 

estabeleceu normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 3º que as 

atividades de custeio decorrem de contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a 

todos os Órgãos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais 

como: 

I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviços de 

telecomunicação; 

II - as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 

copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, 

equipamentos e instalações, conforme disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 

1997; 

III - realizações de congressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e 

editoriais; 

IV - aquisição, locação e reformas de imóveis; e 

V - aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos. 

Parágrafo único. O enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio 

deve considerar a natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e 

não a classificação orçamentária da despesa. 

. 

Até que o ato normativo (Portaria nº 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme 

determinação contida no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o órgão/entidade deve 
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certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada – se constitui ou não atividade de 

custeio - tendo como parâmetro a citada Portaria, adotando as providências necessárias, se for o 

caso, o que poderá ser feito em qualquer fase do processo de contratação até antes da assinatura 

do contrato ou do termo aditivo de prorrogação, podendo ser concedida por despacho no próprio 

processo, por memorando ou ofício, por meio eletrônico com assinatura digital ou outro meio 

idôneo que registre a autorização expressa da autoridade competente, consoante § 1º do artigo 4º 

da Portaria nº 249, de 2012. 

 

DECLARAÇÃO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria nº 249/2012-MPOG, a 

natureza da atividade a ser contratada 

A - ( x ) Não se constitui em Atividade de Custeio. 

B - (   ) constitui-se em Atividade de Custeio; 

  Considerando o disposto no art. 3º do Decreto nº 10.193/2019 e o valor estimado 

da contratação, bem como o constante da Portaria MEC nº 243, de 12 de fevereiro de 2020, a 

autoridade assessorada: 

 B.1 ( x ) detém competência para celebrar o contrato; 

 B.2. (    ) irá obter autorização para celebrar o contrato. 
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ANEXO V - CADERNO DE ENCARGOS DE PROJETOS E SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

CAMPUS CASTANHAL 

 



1 OBJETIVO 

Este instrumento tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a contratação de 

empresa especializada nos serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, referente à elaboração de projetos 

básicos e executivos (em plataforma BIM) e licenciamentos de um abatedouro frigorífico de suínos, 

para o IFPA Campus Castanhal, conforme condições exigências estabelecidas no Termo de Referência 

e seus anexos. 

Os projetos devem ser elaborados considerando um abatedouro frigorífico com capacidade de 

10 suínos/hora, sendo necessário atender no mínimo as seguintes etapas, porém não se restringindo às 

mesmas, a serem validadas pela CONTRATADA, conforme legislações vigentes: 

a) 1 - Desembarque dos suínos; 

b) 2 – Insensibilização; 

c) 3 – Sangria; 

d) 4 – Escaldagem; 

e) 5 – Depilação; 

f) 6 – Evisceração; 

g) 7 – Resfriamento; 

h) 8 – Desossa; 

i) 9 – Cortes; 

j) 10 – Expedição; 

O terreno em que será alocado o abatedouro possui dimensões de 30 m x 30 m e encontra-se 

localizado no bairro Pantanal, às margens da Rua Jerusalém, no Município de Castanhal-PA, conforme 

a imagem abaixo:  

Imagem 01: Localização do terreno onde será alocado o Abatedouro de Suínos do IFPA campus Castanhal 

Fonte: Google maps, 2023 

 



A elaboração dos projetos em questão, deve estar de acordo com as legislações ambientais e 

sanitárias vigentes, tais como a Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); Lei nº 7.889, de 23/11/1989; 

Decreto nº 9.013, 29/03/2017; Lei nº 1.283, de 18/12/1950; Resoluções do CONAMA, COSANPA, 

ADEPARÁ, SEMMA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, dentre outras, ficando a cargo da CONTRATADA 

a responsabilidade de verificar todas as legislações necessárias para a elaboração dos projetos, 

considerando o abatedouro de porte Municipal.   

2 DIRETRIZES NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS 

2.1 Dos critérios básicos de produção/execução do objeto 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias 

e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

inclusive por suas subcontratadas. 

Deverão ser observadas todas as normas da ABNT, regulamentos das concessionárias locais, 

órgãos fiscalizadores, ambientais e sanitários, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal 

vigente, independente de citação, e atender a supervisão e orientações do CONTRATANTE.  

Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, 

observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

No aspecto da tecnologia e materiais a serem adotados, deverão ser observados, dentre outros 

aspectos, os que observem a realidade do local onde será executado o projeto, os custos de aquisição, 

logística, durabilidade, disponibilidade, manutenção do insumo/material/bem especificados, bem assim, 

a existência de mão-de-obra local especializada tanto na aplicação como na manutenção dos materiais 

que demandem com maior frequência este tipo de serviço. 

Todos os ambientes de trabalho projetados devem atender aos níveis de conforto térmico, 

acústico, lumínico, de qualidade do ar, de segurança, dentre outros, previstos nas normas da ABNT e 

normas de Segurança do Trabalho (NRs relativas à segurança e medicina do trabalho). 

A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a todos os 

Projetos e atividades técnicas objeto deste caderno de encargos, inclusive da Planilha orçamentária; 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovação e alterações necessárias dos 

projetos contratados (arquitetônicos e complementares) nos diversos órgãos de fiscalização e controle, 

como CREA/CAU, PREFEITURAS, SANEAMENTO E ENERGIA, ÓRGÃOS AMBIENTAIS E 

SANITÁRIOS, CORPO DE BOMBEIROS e demais entidades que as solicitem, até a aprovação e 

legalização definitiva dos mesmos. A aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores 

das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas 

atividades profissionais. 

Deve-se adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações. Para 



elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações do CBCS 

(Conselho Brasileiro de Construção Sustentável), Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e IN nº 

01, 19/01/2010. 

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas, licenças e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 

definitivo dos serviços; 

A CONTRATADA deverá dispor das ferramentas/programas de computador necessários à 

realização de simulação computacional ambiental que demonstrem que os projetos alcançaram índices 

aceitáveis de conforto (térmico, acústico, de luminosidade), os quais, deverão, preferencialmente, ser 

apresentados através de gráficos tridimensionais de análise dos ambientes, devidamente acompanhados 

de memoriais e memórias de cálculo. 

A CONTRATADA deverá dispor de todos os recursos físicos necessários à produção e entrega 

célere do objeto contratado, como por exemplo: 1) equipamentos de informática com capacidade de 

processamento compatível com os softwares a serem utilizados, com o sistema BIM dentre outros 

necessários à escorreita execução do objeto, 2) scanners e 3) impressora plotter colorida para impressões 

até em A-0. 

Além disso, a CONTRATADA deverá também arcar com todas as despesas de transporte, 

estadia, alimentação, Equipamentos de Proteção Individual - EPI e demais encargos sociais referentes 

aos profissionais envolvidos, sendo que todas estas despesas e custos já deverão estar incluídos no preço 

final ofertado pela empresa, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus adicional daí advindo. 

2.2 Diretrizes gerais para a Elaboração dos Projetos 

Os projetos deverão conter todos os elementos necessários à realização das respectivas obras, 

em especial os seguintes: 

a) Representação gráfica (pranchas de desenho), em escala adequada, com plantas baixas, cortes e 

vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados 

na obra bem como todos os detalhes construtivos necessários. Os desenhos deverão ser relacionados 

por segmento especializado, numerados sequencialmente e deverão conter indicação do número 

total de pranchas que compõem o conjunto; 

b) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços, materiais, equipamentos 

e instalações da obra, indicando as técnicas de execução e os padrões de desempenho e acabamento 

pretendidos, acompanhado dos relatórios técnicos (com fotos, quando necessário) e memoriais de 

cálculos que forem necessários; 

c) Orçamento estimativo sintético, discriminando quantitativos e preços unitários de materiais e mão 

de obra pertinentes ao PPCI, adequados e suficientes à execução da obra, incluindo a respectiva 

Curva ABC; 



d) Orçamento analítico detalhado, contendo as composições unitárias dos custos (discriminações, 

quantidades, unidades, custos unitários e totais dos materiais e mão de obra) de todos os itens da 

planilha orçamentária sintética da obra; 

e) Cronograma físico-financeiro da obra, em parcelas mensais, apresentando a distribuição dos 

serviços, em valores monetários e seus respectivos percentuais, somando-se os valores das etapas 

em cada mês, acumulando-se os valores monetários das várias etapas junto ao seu percentual 

correspondente, em cada parcela (mês); 

Também deverá constar nas especificações técnicas a exigência de que a empresa 

CONTRATADA para a execução da obra, antes do início dos serviços, deverá apresentar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, estruturado em conformidade com o modelo 

especificado pelos órgãos competentes (atendendo o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduo de 

Construção Civil do município, se o mesmo existir), nas condições determinadas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Assim 

como, deverá cumprir fielmente e integralmente o PGRCC elaborado, sob pena de multa, sendo que 

todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 

conformidade com as normas da ABNT - ABNT NBR n. º: 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 

2004. 

Nas especificações técnicas deverá constar a exigência de priorização, pela empresa 

CONTRATADA para execução da obra, do emprego de mão-de-obra, materiais e tecnologias e 

matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação da obra. 

Os projetos deverão ser elaborados de forma a atender à Recomendação nº 27/2009, do Conselho 

Nacional de Justiça, no que diz respeito ao transcrito abaixo: 

 

“... a) construção e/ou reforma para garantir acessibilidade para pessoas com 

deficiência, nos termos da normativa técnica em vigor (ABNT 9050), 

inclusive construção de rampas, adequação de sanitários, instalação de 

elevadores, reserva de vagas em estacionamento, instalação de piso tátil-

direcional e de alerta, sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, 

bem como sinalizações visuais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, 

pessoas com baixa visão e pessoas com deficiência intelectual, adaptação de 

mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em toda a 

extensão...” 

 

Ainda no que diz respeito à Resolução CSJT nº 103/2012, deve ser observado o seguinte, tanto 

para os projetos (desenhos) como para os documentos pertinentes (especificações, memoriais, 

estudos...): 

“Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser 

observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais: 

Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres e 

plataforma de transporte vertical para passageiros com dificuldades de 

locomoção; Adequação de sanitários; Reserva de vagas em estacionamento; 

Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera, nos auditórios, nas salas 



de audiência e de sessões; 

Instalação de piso tátil direcional e de alerta; 

Sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, bem como 

sinalizações visuais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, pessoas 

com baixa visão e pessoas com deficiência intelectual; 

Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em 

todos os acessos.”. 

 

Nos projetos de ampliações e novas edificações, a parte envoltória, de iluminação e de 

condicionamento de ar/refrigeração deverão atender aos requisitos contidos no RTQ-C (Requisitos 

Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios), de forma que tais projetos 

sejam entregues certificados com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classe A, de 

forma a atender a Instrução Normativa nº 02/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e edificações públicas 

federais novas ou que recebam retrofit. 

2.3 Representação gráfica 

Deverão ser observadas as prescrições das normas técnicas da ABNT abaixo relacionadas: 

a) ABNT NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura – Versão vigente; 

b) ABNT NBR 8196 – Emprego de escalas - Versão vigente; 

c) ABNT NBR 8403 – Aplicações de linha – tipos e larguras - Versão vigente; 

d) ABNT NBR 10068 – Folha de desenho – leiaute e dimensões - Versão vigente; 

e) ABNT NBR 13142 – Dobramento e cópia - Versão vigente. 

Na ausência de normas nacionais deverão ser utilizadas normas internacionais que garantam o 

atendimento a padrão de qualidade igual ou superior àquelas. 

Todas as pranchas de desenhos, memoriais, especificações, planilhas e laudos que compõem os 

projetos específicos deverão conter o nome completo, o título profissional, o nº do CREA/CAU e a 

assinatura do responsável pela sua elaboração. 

A omissão de referências legais ou normativas de quaisquer esferas (municipal, estadual ou 

federal), ao longo das especificações das disciplinas, não isenta a CONTRATADA de observá-las e 

obedecê-las. 

2.4 Da produção na plataforma BIM 

Todos as etapas deverão obrigatoriamente ser desenvolvidas tridimensionalmente pelo sistema 

Building Information Modeling - BIM (Modelagem de Informação da Construção). Todos os arquivos 

(RVT, IFC e outros), incluindo suas famílias, necessitam ser perfeitamente lidos e editáveis no software 

Autodesk Revit, versão 2023 ou posterior, sem que haja qualquer perda de informação ou dificuldade 

na leitura, controle e edição dos dados. 



Itens não contidos neste Anexo, relativos à utilização da metodologia BIM, poderão ser 

orientados pelo CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS EM BIM elaborado pelo Governo 

de Santa Catarina (disponível em: https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-

tecnicos/labim/Caderno%20de%20Especifica%C3%A7%C3%B5es%20de%20Projetos%20em%20BI

M_102018.pdf). 

Todos os arquivos do template BIM, a serem elaborados pela CONTRATADA, devem conter 

as definições das entidades do projeto (elementos, componentes e objetos), anotações e todos os demais 

elementos e requisitos necessários para a composição do projeto, de acordo com cada disciplina. 

O template BIM usado pela empresa está sujeito à aprovação da fiscalização. Modificações nele 

podem ser exigidas pelos fiscais durante a produção dos projetos, conforme a necessidade do Órgão. A 

criação dos arquivos em formato BIM deverá seguir as recomendações da NBR 15965 em todos os 

aspectos. 

Todos os modelos BIM do Projeto Executivo devem conter os parâmetros de Dados de 

Identidade, informações das entidades (elementos, componentes e objetos) que serão usadas para gerar 

as planilhas de quantitativos e materiais. 

Todos os elementos tridimensionais necessários para a elaboração do projeto arquitetônico, cujo 

bloco ou família não seja fornecido pelo fabricante, deverão ser, obrigatoriamente, desenvolvidos pela 

CONTRATADA, programados de forma a facilitar a edição futura dos diversos parâmetros pertinentes, 

possuindo características físicas fidedignas com o objeto a ser criado, como dimensões, materiais, cor, 

textura etc. 

Durante o desenvolvimento do projeto, a CONTRATANTE poderá exigir a inclusão de novos 

parâmetros, conforme julgar necessário para melhor identificação, quantificação e edição dos objetos de 

projeto. 

Para as entidades que sejam consumidoras de energia elétrica deverão trazer a informação de 

potência (W, kW, VA, kVA), corrente (mA, A) e tensão (V). 

Se for preciso, a CONTRATADA deverá criar parâmetros (atributos) adicionais para classificar 

os elementos e materiais do projeto. 

Em todas as etapas, os projetos deverão ser desenvolvidos em sistema BIM (Building 

Information Modeling), posteriormente convertidos em formato DWG/ PDF/ DWF e entregues para 

análise da fiscalização do IFPA. Os formatos RVT/ IFC também devem ser integralmente entregues, 

devidamente organizados e nomeados de forma ordenada. Outras extensões de arquivo que a 

CONTRATADA tenha trabalhado deverão ser igualmente entregues em seu formato nativo e IFC. 

Os modelos das disciplinas complementares deverão ser relacionados e associados (federados) 

ao modelo de Arquitetura, por meio da definição de um ponto de referência único que serve de origem 

para o sistema de coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir a visão de um modelo 

tridimensional central. Esta modelagem deverá, até a etapa de projetos básico, estar totalmente 

compatível com as soluções desenvolvidas pelos projetos complementares. 

https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Especifica%C3%A7%C3%B5es%20de%20Projetos%20em%20BIM_102018.pdf
https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Especifica%C3%A7%C3%B5es%20de%20Projetos%20em%20BIM_102018.pdf
https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Especifica%C3%A7%C3%B5es%20de%20Projetos%20em%20BIM_102018.pdf


Os arquivos BIM convertidos em formato CAD (DWG) deverão ser entregues obedecendo: 

a) Layers específicos para cada área ou tipo de objeto, possibilitando a verificação do desenho e a 

devida compatibilização entre todos os projetos. Sobre este item, a Fiscalização poderá exigir 

ajustes e modificações no sistema de nomenclatura de layers do formato DWG entregue pela 

empresa, entre outras adequações.  

b) Unidade (Units) configurada para todos os ARQUIVOS CAD em metros, metros quadrados, 

metros cúbicos e graus decimais. 

c) As pranchas em DWG devem ser organizadas individualmente em cada layout do arquivo. A 

coordenada de origem dos desenhos deve ser mantida em todos os pavimentos. 

d) Um arquivo CTB compatível com a correta impressão deve ser entregue em conjunto, de tal 

modo que a Administração possa, no futuro, editar e imprimir os desenhos DWG, sem a 

obrigatoriedade de uso dos arquivos BIM. 

e) Outras exigências relativas ao formato de entrega poderão ser realizadas pela fiscalização 

visando facilitar a leitura e interpretação do produto. 

f) Todas as pranchas de desenho, sejam elas originadas do modelo tridimensional ou importadas 

em CAD, deverão ser geradas pelas folhas correspondentes no ARQUIVO BIM. 

2.5 Da coordenação dos projetos 

A Coordenação dos projetos visa a identificação, o planejamento e gerenciamento das etapas de 

desenvolvimento do objeto desta licitação. A Coordenação será responsável pela qualidade técnica das 

soluções, pelo cumprimento dos prazos, pela alocação de recursos, pela integração da equipe, pela 

organização do fluxo de informações entre os agentes envolvidos, e pela análise crítica do projeto, 

especialmente compatibilizando as interfaces técnicas interdisciplinares. 

Caberá à empresa designar um Coordenador de Projetos, profissional arquiteto ou engenheiro 

civil, legalmente habilitado no Conselho de Classe (CAU ou CREA), incumbido da coordenação da 

equipe de projetistas, envolvendo planejamento, controle e compatibilização técnica, englobando: 

a) Participação em todas as reuniões necessárias (em conjunto com todos os projetistas responsáveis 

pelo desenvolvimento do projeto, ou isoladamente), até a entrega definitiva dos trabalhos; 

b) Interlocução entre os diversos profissionais e a Fiscalização do IFPA, sem que isso, no entanto, 

limite a possibilidade de contato dos fiscais diretamente com os projetistas complementares; 

c) Discussão e aprovação dos projetos junto ao IFPA nas reuniões a serem realizadas após cada fase 

de desenvolvimento; 

d) Controle dos prazos de execução de todos os projetos; 

e) Compatibilização dos projetos entre as diversas especialidades e avaliação das interferências entre 

os mesmos; 

f) Controle de padronização dos desenhos e da documentação técnica; 



g) Revisão dos projetos antes da entrega de cada etapa; 

h) Gerenciamento, organização, nomenclatura e atualização de todos os arquivos editáveis (DWG, 

RVT, IFC etc.) e não editáveis (PDF, DWF etc.), salvos em pastas online, disponíveis a toda equipe 

de profissionais e à fiscalização; 

i) A CONTRATADA deverá submeter uma proposta de controle de versões e nomenclatura de 

arquivos, a qual será apreciada pela CONTRATANTE; 

j) O Coordenador indicado pela CONTRATADA deverá possuir, necessariamente, as qualificações 

descritas na etapa de habilitação do termo de referência. 

2.6 Da compatibilização dos projetos 

Os projetos complementares deverão ter, entre seus objetivos básicos, o de 

COMPATIBILIZAÇÃO entre estes e o arquitetônico. Deverão sempre ser levados em conta os aspectos 

estéticos, funcionais e de eficiência energética, visando à facilidade de manutenção, segurança e controle 

de acessos. 

O processo de compatibilização deve ocorrer desde o início dos serviços, devendo compor todas 

as etapas, incluindo a complementação do estudo preliminar de arquitetura, o anteprojeto de arquitetura 

e os projetos básicos, legais e executivos. 

2.7  Aprovação dos Órgãos Externos Fiscalizadores  

Após o CONTRATANTE aceitar o anteprojeto e projeto legal, incluindo o pré-

dimensionamento e locação dos complementares, cabe à CONTRATADA submeter os projetos à 

apreciação dos órgãos públicos competentes e concessionárias de serviços público com o objetivo de 

obter suas aprovações (realizando todos os ajustes necessários para tal); 

Todos os projetos deverão ser entregues devidamente registrados e aprovados nos diversos 

órgãos de fiscalização e controle, como PREFEITURAS, SEMMA, SEMAS, IPHAN, ADEPARÁ, 

COSANPA, DPHAC, EQUATORIAL ENERGIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COSANPA, CORPO 

DE BOMBEIROS, INFRAERO/ I COMAR (em caso de estudo de aproximação) e demais entidades 

pertinentes, com os respectivos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART); 

A aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus autores das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas atividades profissionais; 

A obtenção das referidas aprovações e licenças ficará sob a responsabilidade da 

CONTRATADA, cabendo a esta realizar todos os ajustes que lhe sejam demandados pelos órgãos em 

que os projetos forem submetidos, até a legalização definitiva dos mesmos, inclusive custeando 

pagamentos de taxas, impressões ou qualquer outro necessário; 

No caso de um determinado projeto ter sido reprovado pelo Órgão Externo Fiscalizador, a 



CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de (02) dois dias úteis, sobre 

a referida reprovação, bem assim, deverá se abster de emitir a cobrança referente aquela etapa que esteja 

em andamento sob pena se poder ser configurada sua má-fé; 

Tendo ciência da reprovação do projeto pelo Órgão Externo Fiscalizador ao qual o mesmo foi 

submetido, deverá a CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis apresentar o 

planejamento de ajuste do projeto que deverá informar, minimamente, a descrição do conteúdo que será 

ajustado e a atualização do cronograma do projeto considerando este ajuste; 

É imprescindível que os projetos obedeçam à legislação específica referente à natureza da 

edificação, às normas da ABNT, demais normas que tratem de acessibilidade em estabelecimentos 

públicos, a critérios de sustentabilidade, aos princípios do desenho universal, às prescrições e 

regulamentos das concessionárias locais, órgãos ambientais e sanitários e à supervisão e orientações dos 

departamentos técnicos da CONTRATANTE.  

A CONTRATADA deverá entregar, às suas custas, toda e qualquer documentação, mesmo que 

não tenha sido explicitamente citada no escopo dos projetos contratados, mas que sejam intricadamente 

necessárias as suas aprovações junto aos órgãos públicos competentes (municipal, estadual e federal) e 

concessionárias (energia, água e outras, caso pertinente), ou seja compondo o custo unitário do item 

explicito em planilha, entregando sempre uma cópia física da via aprovada ao IFPA e outra digital 

(escaneada se necessário), em PDF. 

Cabe à CONTRATADA informar ao CONTRATANTE com relação a todos os Órgãos 

fiscalizadores nos quais o projeto necessita ser submetido, responsabilizando-se pela legalização 

completa do projeto em todos eles. 

Os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão estar rigorosamente de acordo com as 

leis e normas que os regulam, não podendo haver, portanto, desconformidades legais nas esferas de 

licenciamento de âmbito municipal, estadual e federal. 

Possíveis necessidades de modificações apontadas pelos Órgãos Externos Fiscalizadores, após 

a submissão dos projetos que lhes compitam analisar, resultará à CONTRATADA: 

a) No adiamento do pagamento da Etapa em andamento; 

b) No ajuste necessário (por parte integral da CONTRATADA) em todos os projetos de arquitetura e 

complementares; 

c) Em novas conferências por parte da fiscalização; 

d) E, por fim, em novas submissões, onde couber, referente às mudanças solicitadas. 

Caso o item anterior venha a ocorrer, a CONTRATADA terá até 15 dias para concluir a 

totalidade das alterações solicitadas pelos Órgãos fiscalizadores e reapresentar o trabalho à fiscalização 

para nova conferência. 

O prazo destinado à Etapa 03 - Projeto Executivo (incluindo aprovações legais) poderá ser 

prorrogado caso os Órgãos Externos Fiscalizadores necessitem de tempo maior que o previsto neste 

Termo de Referência para finalizar as suas análises. Neste sentido, caso a CONTRATADA necessite de 



um período mais longo para aprovação, deve formalizar tal pedido à fiscalização, que analisará o pleito. 

Para que tal pedido de prorrogação de prazo não recaia em atraso contratual, o protocolo de 

entrada nos Órgãos fiscalizadores precisa ter sido realizado dentro do prazo destinado à Etapa 02 – 

Projeto básico e legal. 

Em razão de possível demora na resposta dos Órgãos fiscalizadores, caso a empresa opte por 

fazer o pedido de aumento de prazo de execução, e este recaia em majoração do prazo de vigência do 

contrato, tal pedido será remetido pela fiscalização à instância superior. 

Após a conclusão da Etapa 03 - Projeto Executivo (incluindo aprovações legais), e findada a 

vigência do contrato, caso a CONTRATANTE identifique a falta de documento aprovativo de algum 

dos órgãos fiscalizadores necessários ao projeto contratado, a CONTRATADA será comunicada e terá 

prazo de 30 (sessenta) dias para apresentar as aprovações restantes, devendo, nos primeiros 15 dias, a 

contar da comunicação por parte dos fiscais, apresentar ao IFPA o protocolo de entrada na Instituição 

pública que solicitou a submissão. A não apresentação do protocolo nos primeiros 10 dias sujeitará a 

empresa em sanções administrativas contratuais. 

2.8 Entrega dos produtos 

Fazem parte da elaboração do projeto executivo de cada especialidade, bem como deverão ser 

entregues formatados, legíveis, impressos e em meio digital (PDF, XLS e DOC), minimamente os 

seguintes documentos: 

a) Pranchas de desenhos técnicos; 

b) As memórias de cálculo; 

c) As listas de materiais/levantamento de quantitativos; 

d) O memorial descritivo; 

e) Especificações técnicas; 

f) Planilhas orçamentárias; 

g) Cronograma; 

h) ART/RRT; 

i) Demais documentos que compõem as informações necessárias à execução da obra. 

A Fiscalização reserva-se o direito de aprovar as memórias de cálculo e o seu layout de 

apresentação. 

Todas as pranchas de desenho deverão ser elaboradas em pranchas com formatos padronizados 

de acordo com a norma ABNT NBR 10.068, versão vigente (Folha de desenho – Leiaute e dimensões – 

Padronização) e os documentos escritos e planilhas de cálculo deverão ser diagramados e entregues em 

formato padrão A4 (210x297mm). 

 Outras dimensões de folhas poderão ser utilizadas desde que previamente acertados com a 

Fiscalização. 



Deverá ser mantido padrão único de tamanho de folhas, ou com a menor variação possível de 

formatos, para as folhas de desenhos. 

Os custos de todas as impressões, quando necessárias, às aprovações nos Órgãos fiscalizadores 

e no IFPA (inclusive no caso de reapresentação do projeto) deve estar incluso no preço dos projetos, 

não cabendo solicitar qualquer aditivo de valor por conta de novas impressões referentes às aprovações. 

Durante as etapas de elaboração do projeto, principalmente nos casos em que a CONTRATADA 

entrega os serviços para conferência do IFPA, além de fornecer a base de dados editável (SKP, RVT 

e/ou DWG), a CONTRATADA deve necessariamente entregar as plantas no formato DWF, em prancha 

e com textos e escala devidamente ajustados, para o e-mail dinf.proad@ifpa.edu.br. 

Nas entregas definitivas os desenhos técnicos deverão estar em formato RVT, DWG, SKP 

(quando houver), DWF e PDF. Imagens e fotos deverão ser entregues em JPG ou PNG, resolução 

mínima 300 DPIs. Animações deverão ser enviadas no formato Mp4, resolução mínima 1080p. Planilhas 

e textos devem ser entregues em DOC, XLSX e PDF.  

Além disso, os documentos finais após avaliados pelo CONTRATANTE e aprovados pelos 

órgãos de fiscalização deverão ser entregues em 02 (duas) vias impressas devidamente assinadas pelos 

responsáveis técnicos para cada disciplina de projeto, no seguinte endereço: Instituto Federal do Pará – 

Campus Reitoria, localizado na Avenida João Paulo II, 514 – Castanheira, Belém – PA. 

Acrescenta-se que os arquivos no formato DWF de todas as pranchas, em todas as etapas, são 

fundamentais para o processo de revisão por parte da CONTRATANTE. 

Os arquivos digitais devem ser nomeados de forma padronizada e ordenada. A Fiscalização 

reserva-se o direito de aprovar as sugestões de nomenclatura dos arquivos, sugeridas pela 

CONTRATADA. 

Os desenhos contidos nas pranchas e a legenda delas devem obedecer à NBR 6492 vigente e a 

outras normas pertinentes à apresentação de projetos. 

A Fiscalização reserva-se o direito de aprovar o layout das pranchas e a clareza dos desenhos 

técnicos. Para evitar retrabalhos, cabe à CONTRATADA consultar a fiscalização acerca das dúvidas 

quanto aos layouts das pranchas e do selo. 

As RRTs/ ARTs de todos os projetistas deverão ser emitidas logo após a assinatura do contrato, 

e entregues à Fiscalização. A CONTRATADA deverá entregar pelo menos 02 vias do documento 

original quitado. 

As datas e horários de entrega deverão ser comunicados e agendados junto à fiscalização com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas úteis. 

Caso o material digital entregue, em parte ou no todo, apresente qualquer tipo de falha na 

abertura, de modo que seu acesso ou visualização não funcionem corretamente, o conjunto de peças será 

dado como não entregue, e será considerado como atraso. 

Quando tratar-se de entrega de material analógico, a data de entrega será a do recebimento da 

última peça. 



2.9 Propriedade do produto Contratado 

A CONTRATADA cederá ao Instituto Federal do Pará, nos termos do artigo 93, da Lei nº 

14.133/2021, o direito patrimonial em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados 

produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, 

descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, e 

qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação. 

Os autores dos projetos e demais serviços contratados se comprometem em assinar o TERMO 

DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS (Anexo X), cabendo à Administração receber o projeto 

ou serviço e efetuar o pagamento, apenas mediante a cessão dos direitos patrimoniais a eles relativos. 

Dessa forma, nos casos em que os projetos contratados precisem ser alterados em função de 

necessidades supervenientes da Administração, depois de encerrado o prazo de vigência do contrato, a 

CONTRATADA concorda que as alterações poderão ser realizadas por profissionais distintos daqueles 

autores dos projetos, mediante novo Registro/Anotação de Responsabilidade Técnica, contemplando as 

alterações realizadas. O novo RRT/ART, além de discriminar as mudanças no projeto, deve fazer 

referência ao documento de cessão de direitos e mencionar o (s) nome (s) do (s) autor (es) e registro do 

projeto original. 

2.10 Acionamento da CONTRATADA, mesmo após a vigência dos contratos 

A empresa CONTRATADA e seus respectivos profissionais responsáveis técnicos pelos 

projetos arquitetônico e complementares deverão ficar cientes de que eles poderão ser demandados a 

qualquer momento pelo CONTRATANTE e/ou pela futura EMPRESA CONTRATADA para execução 

da obra, a prestar esclarecimentos e dirimir as dúvidas que porventura surjam sobre os projetos, 

especificações e orçamentos por si elaborados. 

Caso haja a necessidade de modificações no projeto, posteriores a sua entrega definitiva, em 

decorrência de erros/imprecisões/omissões e/ou da não observância das normas e legislações vigentes, 

a CONTRATADA deverá providenciar os ajustes necessários e suas legalizações nos Órgãos 

competentes, além das alterações que se fizerem necessárias em todos os demais projetos 

complementares, caderno de especificações técnicas, planilha orçamentária e outros, sendo que estas 

mudanças e suas repercussões, incluindo as novas legalizações, impressões e/ou mobilizações deverão 

ocorrer sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

A aprovação das etapas/peças do projeto pela comissão fiscalizadora, não eximirão seus autores 

das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às suas 

atividades profissionais. 

Consultas realizadas à CONTRATADA via e-mail para dirimir dúvidas sobre o projeto já 

entregue em caráter definitivo, ainda que passado o prazo de vigência do contrato, deverão ser 

respondidas em até 5 dias úteis, sob pena de sanções administrativas. 



São exemplos de itens que podem ser solicitados, mesmo após a vigência do contrato: 

a) Dúvidas acerca de detalhes e especificações do projeto; 

b) Ajustes referentes a inconsistências ou incompatibilidades não observadas durante o projeto 

executivo; 

c) Acréscimo ou correção de detalhes que sejam considerados necessários à correta explicação do 

projeto às licitantes e posteriormente à construtora; 

d) Ajustes no projeto referente a exigências legais ou normativas até então não observadas. 

3 ETAPAS DO PROJETO 

A Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF) do IFPA, como padrão, divide a elaboração 

de projetos em 4 etapas: 

a) Etapa 1 – Levantamentos / Estudo Preliminar / Anteprojetos 

b) Etapa 2 – Projeto Básico e Legal;  

c) Etapa 3 – Projeto Executivo;  

d) Etapa 4 – Pós-Entrega dos Projetos. 

3.1 Etapa 01 – Levantamentos / Estudo Preliminar / Anteprojetos 

Consiste no levantamento detalhado do terreno e da estrutura física existente. Engloba ainda o 

levantamento do conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e técnicas, que objetivam 

determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o produto imobiliário pretendido, 

juntamente com o desenvolvimento da concepção do produto pretendido de forma a verificar sua 

viabilidade econômica, permitindo também avaliações preliminares dos sistemas de estruturas e de 

instalações prediais a serem utilizadas, caracterizando seu uso, localização, dimensionamento e 

articulação de todas as áreas das unidades, concebendo assim proposta preliminar dos sistemas 

construtivos a serem utilizados em conjunto com a implantação preliminar da edificação no terreno. 

Tudo isso levando em consideração o programa de necessidades1, a ser elaborado pela CONTRATADA, 

com apoio da CONTRATANTE.  

Esta etapa deverá apresentar a indicação da solução estrutural proposta, com a indicação dos 

elementos que se fizerem necessários, definindo todas as informações que permitam verificar a 

viabilidade física e legal do empreendimento. 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Estudo preliminar deverá 

ser composto por um relatório justificativo com os seguintes elementos: 

a) Estudos e desenhos definindo a viabilidade técnica; 

b) Estudo de impacto ambiental e peças relativas ao respectivo licenciamento; 

                                                 
1 Atributos necessários ao desenvolvimento das atividades dos usuários das edificações a serem construídas, a fim 

de orientar e definir as diretrizes para execução do projeto do empreendimento; 



c) Descrição e avaliação da solução escolhida, suas características, critérios e parâmetros para 

atendimento da demanda do Programa de Necessidades; 

d) Pré-dimensionamento dos elementos a serem previstos em projeto (Anteprojetos); 

Estas informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as possíveis 

soluções das edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas. A etapa se encerra com 

a aprovação do produto pela fiscalização do IFPA. 

3.2 Etapa 02 – Projeto Básico e Legal (incluindo aprovações legais): 

De acordo a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, Projeto básico é o conjunto de 

informações técnicas que sejam suficientes para caracterizar os serviços e obras de engenharia da 

edificação, baseado no Estudo Preliminar, e que apresente as informações necessárias para correta 

quantificação de materiais, equipamentos e serviços para execução do objeto.  

Consiste no DESENVOLVIMENTO e CONSOLIDAÇÃO do partido arquitetônico e estrutural 

elaborados na etapa anterior e início dos demais projetos complementares, juntamente com o orçamento, 

consolidando todas as informações que permitam verificar de forma mais consistente a viabilidade 

física, legal e econômica do projeto, elaborados em nível suficiente para o devido PROTOCOLO nos 

diversos órgãos e concessionárias que se mostrarem necessários e as devidas aprovações.  

Conforme a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Projeto básico deve ser 

composto, no mínimo, dos seguintes elementos: 

a) Caderno de Encargos, contendo o memorial descritivo dos elementos componentes do objeto e 

descrição do objeto do certame; 

b) Especificações Técnicas, contendo a descrição de todos os serviços, equipamentos e materiais do 

empreendimento, assim como métodos construtivos, critérios de medição e pagamento e demais 

detalhes necessários à correta execução do objeto; 

c) Planilha orçamentária analítica, contendo todos os serviços previstos para conclusão do objeto; 

d) Planilha orçamentária sintética de cada edificação, instalação, etapa ou parcela da obra; 

e) Planilha orçamentária de consolidação, agrupando todos os orçamentos sintéticos; 

f) Orçamento resumido mostrando os subtotais da planilha de consolidação de cada edificação, 

instalação, etapa ou parcela da obra: 

g) Memória de Cálculo analítica dos serviços e insumos, onde serão mostrados os critérios, parâmetros, 

gráficos e fórmulas utilizados no quantitativos dos projetos; 

h) Composições de custo unitário de todos os serviços existentes no orçamento; 

i) Curva ABC dos serviços da planilha orçamentária: 

j) Curva ABC dos insumos da planilha orçamentária; 

k) Demonstrativo analítico dos encargos sociais utilizados para mão de obra horista e mensalista; 

l) Demonstrativo do BDI — Bonificação e Despesas Indiretas — utilizado na elaboração do custo do 



objeto; 

m) Memorial com as cotações das pesquisas de preços de mercado para os insumos não constantes no 

sistema SINAPI: 

n) Cronograma físico-financeiro, contemplando todas as etapas, sub-etapas e parcelas da obra, de 

modo a definir corretamente o seu prazo de execução; 

o) Anotações de Responsabilidade Técnica — ART, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, emitidos pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) de todos os projetos, orçamento e especificações técnicas; 

p) Laudo de sondagem do terreno, levantamento topográfico e planialtimétrico, ensaios e demais teste 

necessários à execução do objeto; 

q) Declaração de Compatibilidade de Preços, descrevendo o objeto, os projetos apresentados no projeto 

básico e o mês de referência do sistema SINAPI utilizado no orçamento da Administração, a ser 

assinado pelo (s) orçamentista (s); 

r) Documentação do Terreno onde será executado o objeto; 

s) Projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, devidamente registrados e assinados pelos 

projetistas; 

t) Aprovação de projetos e obtenção de licenças, requisições de informações oficiais ou quaisquer 

outros serviços nos Órgãos técnicos públicos. 

A etapa se encerra com a aprovação do produto pela fiscalização do IFPA juntamente com a 

devida APROVAÇÃO LEGAL DOS PROJETOS CONTRATADOS e as devidas LICENÇAS. 

3.3 Etapa 03 – Projeto Executivo (incluindo aprovações legais finais): 

De acordo a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, Projeto Executivo é o conjunto 

de informações técnicas necessárias para execução do empreendimento, contendo todos os 

detalhamentos construtivos e indicações, de forma precisa e completa, para a correta execução, 

instalação, montagem dos serviços e obras do objeto. Deverá conter: 

a) Revisão e complementação do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

b) Revisão do orçamento, fundamentada nos ajustes do projeto básico; 

c) Detalhes construtivos dos projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, que porventura 

não constem no projeto básico; 

d) Revisão dos projetos para possibilitar a correta execução do objeto, garantindo a perfeita 

compatibilização entre todas as disciplinas; 

u) Aprovação de projetos e obtenção de licenças, requisições de informações oficiais ou quaisquer 

outros serviços nos Órgãos técnicos públicos. 

Esta etapa visa também uma COMPATIBILIZAÇÃO mais detalhada, visto que terá a interação 

com todos os projetos contratados. 



O Projeto Executivo inclui a devida APROVAÇÃO LEGAL de todos os projetos protocolados 

e obtenção de licenças a nível de projeto executivo, gerando os documentos necessários à caracterização 

dos serviços e materiais utilizados, além da apresentação de todo o planejamento de obra e memoriais 

descritivos que servirão de base para a elaboração do termo de referência/projeto básico para contratação 

da execução da obra e aquisição de equipamentos. Os orçamentos deverão obedecer obrigatoriamente 

aos padrões vigentes no IFPA. 

Os projetos e orçamentos das várias disciplinas deverão estar compatibilizados, podendo a 

CONTRATADA ser responsabilizada por eventuais problemas de execução de obra em virtude de 

conflitos entre os projetos. O resultado deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas 

sobre todos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento. ARTs, RRTs deverão ser 

entregues assinadas em 02 (duas) vias e organizadas em um único documento nesta etapa.  

A etapa se encerra com a aprovação do produto pela fiscalização do IFPA juntamente com a 

entrega das devidas APROVAÇÕES de todos os projetos passíveis de aprovação legal junto aos órgãos 

ou concessionárias e das devidas licenças. 

As etapas citadas, é válida tanto em projetos em plataforma CAD convencional como em 

plataforma BIM (modelo adotado para esta contratação), porém, como em BIM a interoperabilidade das 

disciplinas e de informações é muito mais intensa, não se pode manter tal distribuição e sequência 

de forma rígida. 

3.4 Etapa 04 – Pós-entrega dos Projetos: 

Consiste em garantir a plena compreensão e utilização das informações de projeto, bem como 

sua aplicação correta nos trabalhos de campo. Além de permitir a análise do processo de 

desenvolvimento do projeto na busca de torná-lo cada vez mais eficiente. A CONTRATADA deve estar 

ciente de eventuais alterações e/ou ajuste nos produtos entregues e aprovados que se fizerem necessárias 

no decorrer da execução da obra ou instalação de equipamentos em virtude de inconsistências 

observadas in loco, excetos àquelas que ocorrerem por erros de execução, sem custos adicionais para o 

IFPA. 

Durante esta etapa, caso seja verificado a necessidade de aprovações legais que não tenham sido 

providenciadas pela CONTRATADA nas etapas anteriores, esta deverá providenciar tais aprovações 

sem custos adicionais para o IFPA. 

4 CRITÉRIOS AMBIENTAIS E SANITÁRIOS  

4.1 Diretrizes Gerais: 

A CONTRATADA é responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

Resoluções/CONAMA, portarias e normas ambientais e sanitárias Federais, Estaduais e Municipais, 



direta indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato independente de citação, e deverá atender à 

supervisão e orientação do órgão técnico CONTRATANTE; 

Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão obedecer às recomendações contidas na 

Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU), Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 

2010 (SLTI/MPOG) e resoluções do CONAMA. 

4.2 Normas 

Devem ser atendidas, dentre outras, as seguintes normativas: 

a) Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU); 

b) Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010; 

c) Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);  

d) Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; 

e) Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente); 

f) Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986; 

g) Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; 

h) Lei 14.133 de 01 de abril de 2021. 

4.3 Os critérios de sustentabilidade  

Na edificação deverão ser capazes de funcionar e se manter com o menor volume de recursos 

possíveis, prevendo o aproveitamento da água da chuva e a posição das aberturas para o recebimento e 

o melhor aproveitamento da ventilação e luz solar, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Deve 

prever, também, a utilização da edificação, considerando os recursos de projeto, tais como implantação 

adequada, ventilação e iluminação natural, etc., bem como, soluções tecnológicas para aproveitamento 

das águas pluviais, eficiência energética, uso de torneiras de pressão, entre outros. 

No que concerne às contratações, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis 

significa que deverão ser substituídos os padrões atualmente vigentes (produtor/poluidor e 

consumidor/consumista), altamente prejudiciais ao meio ambiente, por padrões mais razoáveis e 

adequados, que sejam eficientes no uso de recursos naturais, de infraestrutura e de acesso a serviços 

básicos. O foco deixa de ser no consumo e altera-se para a cidadania e a preservação do meio ambiente. 

São considerados critérios e práticas sustentáveis, que deverão constar nos projetos desta 

contratação, conforme a Guia Nacional de Contratações Sustentáveis - AGU, pág. 30: 

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

d) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 



f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 

g) Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras. 

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, surgiu da necessidade de revisão 

dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do 

sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do 

Meio Ambiente. Cabe à CONTRATADA informar sobre os impactos ambientais nos estudos 

preliminares, bem como sobre medidas de tratamento e demais casos aplicáveis. 

Melhor fundamentação nos Estudos Técnicos Preliminares referente ao licenciamento 

ambiental, no qual deverá ser indicado se haverá ou não tal exigência na contratação, conforme dispostos 

na Lei nº 6.938, de 1981, Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e Resolução CONAMA 

nº 237, de 19 de dezembro de 1997. 

A CONTRATADA deverá providenciar a Certidão de Diretrizes ou Consulta Prévia expedida 

pelo órgão competente, comprovando que o tipo de empreendimento ou atividade está em conformidade 

com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e demais documentos necessários objetivando a 

aprovação de sua localização e concepção e concessão de licença prévia, estabelecendo os requisitos 

básicos, estudos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

De acordo com o art. 4º da Instrução Normativa Nº 01 (19/01/2010), as especificações e demais 

exigências do projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser 

elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo 

de energia e água, bem com a utilização de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental, 

tais como: 

I. Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do 

ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável; 

II. Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação 

ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença; 

III. Adotar preferencialmente lâmpadas em LED e luminárias de alto rendimento e eficiência; 

IV. Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 

V. Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 

VI. Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

VII. Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 

VIII. Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam 

a necessidade de manutenção; 

IX. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. 

§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas 

de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 



determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolução nº 307, de 

5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos 

competentes. 

§ 4º No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, devem 

ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — 

INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 

Organization for Standardization). 

Além disso, a CONTRATADA deverá cumprir, no que couber, as exigências do inciso XI, art. 

7° da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE 

TERRENO  

5.1 Condições gerais 

Poderão ser apresentados em formato CAD ou tecnologia similar/superior, por serem elementos 

preliminares de levantamentos de espaços e terrenos existentes. 

O Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral do terreno trata-se de um levantamento 

técnico de todas as condições do terreno, e elementos lindeiros aos imóveis, de modo a fornecer 

subsídios para a completa elaboração dos projetos arquitetônico e complementares. 

Levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade, pela determinação do seu 

perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça frente, bem 

como a sua orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência 

cadastral, ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações. Quando este 

levantamento se destinar à identificação dominial do imóvel, são necessários outros elementos 

complementares, tais como: perícia técnico-judicial, memorial descritivo, etc. 

Assim, o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral deve ser realizado conforme a NBR 

13.133, versão em vigor quando da execução dos serviços, em terreno a ser indicado pelo IFPA. 

Ressalta-se que o trabalho deverá ser executado “in loco” com equipamentos do tipo Estação total e 

GPS (para fins de registro em cartório e outros). 

O referido item trata apenas do terreno e de seu entorno, não incluindo o levantamento detalhado 

das edificações existentes, apenas a identificação e locação dessas no próprio terreno. 

Faz-se necessária a autorização para realização dos levantamentos. Esta deve ser solicitada 

formalmente pela CONTRATADA ao IFPA campus Castanhal, informando o período de realização dos 

levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

5.2 Normas e práticas complementares 

Devem ser obedecidas, no mínimo, as seguintes normas: 



a) NBR 13133: versão vigente - (Execução de levantamento topográfico); 

b) NBR 14166: versão vigente - (Rede de Referência Cadastral Municipal Procedimento); 

c) NBR 15777: versão vigente - (Convenções topográficas para cartas e plantas cadastrais – Escalas 

1:10.000,1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000); 

d) NBR 15309: versão vigente - (Locação topográfica e acompanhamento dimensional de obra 

metroviária e assemelhada); 

e) NBR 14645-1: versão vigente - built) para edificações. Parte 1: Levantamento planialtimétrico e 

cadastral de imóvel urbanizado com área até 25 000 m², para fins de estudos, projetos executivos e 

edificação - Procedimento); 

f) NBR 14645-2: versão vigente - (Elaboração do "como construído" Parte 2: Levantamento 

planimétrico para registro público, para retificação de imóvel urbano - Procedimento); 

g) NBR 14645-3:2005 - (Elaboração do "como construído" (as built) para edificações - Parte 1: 

Levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 25 000 m², para fins 

de estudos, projeto executivos e edificação - Procedimento); 

h) IS 204 Estudos Topográficos para Projetos executivos Básicos de arquitetura e Engenharia; 

i) IS 205 Estudos Topográficos para Projetos executivos de Arquitetura e Engenharia. 

5.3  Produtos gerados: 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, no levantamento 

topográfico, planialtimétrico e cadastral deverão ser gerados, no mínimo, os seguintes produtos, a serem 

avaliados pelo projetista e aprovados pela fiscalização: 

a) Planta baixa do levantamento planimétrico, com orientação da planta, dimensões, ângulos, 

referências de nível, curvas de nível, poligonais, localização de edificações, vias, acidentes 

geográficos, árvores e arbustos, delimitação de área, quadro com coordenadas, área e perímetro, 

legenda das convenções e demais elementos físicos presentes na área; 

b) Detalhamento e cálculo de volume de cortes e aterros; 

c) Levantamento com coordenadas, cotas e demais características geométricas, incluindo poços de 

visita, galerias de águas pluviais, bocas de lobo, sarjetas e outros componentes de drenagem, 

posteamento e demais elementos; 

d) O levantamento topográfico deverá seguir o sistema de coordenadas de projeção UTM (Projeção 

Universal Transversa de Mercator) – DATUM SAD 59 (SIRGAS 2000); 

e) O produto final deverá conter, além dos elementos já listados, relatório dos dados coletados em 

campo, descrição do ponto de partida e confrontações e medidas de perímetro; 

f) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de 

profissional devidamente habilitado no CREA/CAU. 

5.4 Critérios de medição 



Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos documentos aprovados pela 

CONTRATANTE. Os levantamentos serão quantificados em m², correspondentes à área total do 

terreno. 

6 SONDAGEM SPT COM LAUDO GEOTÉCNICO 

6.1 Normas e práticas complementares 

O laudo de sondagem deve considerar o que dispõe a NBR 8036 – Programação de sondagens 

de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, sobretudo no que se refere à 

quantidade de furos de sondagem necessários e ABNT NBR 6484 - Sondagens de simples 

reconhecimento com SPT – Método de ensaio, versões em vigor.  

Nos serviços abordados já estão inclusos os custos de mobilização e desmobilização de pessoal 

e equipamentos.  

6.2 Produtos gerados 

Devem ser gerados, no mínimo, os seguintes produtos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

a) Desenhos com locação dos furos de sondagem; 

b) Laudo de sondagem com a descrição das características do solo e perfis geológicos do terreno, data 

e hora de início e término dos testes, detalhamento da metodologia de trabalho, gráfico de resistência 

à penetração, classificação do material por camada, nível de água e manifestação conclusiva sobre 

cada camada de solo. 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de 

profissional devidamente habilitado no CREA/CAU. 

6.3 Critério de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos documentos aprovados pela 

CONTRATANTE. O serviço de Sondagem SPT com Laudo Geotécnico será medido pela quantidade, 

em unidades, de furos de sondagens realizados. 

7 PROJETO DE ARQUITETURA EM PLATAFORMA BIM 

7.1 Normas e práticas complementares 

Todos os Documentos técnicos de projeto e documentos a serem elaborados deverão respeitar 

as normas técnicas pertinentes, em especial as seguintes: 

a) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 



b) Lei nº 7.889, de 23/11/1989;  

c) Decreto nº 9.013, 29/03/2017;  

d) Lei nº 1.283, de 18/12/1950;  

e) Resoluções do CONAMA, COSANPA, ADEPARÁ, SEMMA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 

f) ABNT – NBR 6492: versão em vigor – Representação de projetos de arquitetura; 

g) ABNT – NBR 16636-1 e 16636-2 versões em vigor – Elaboração e desenvolvimento de serviços 

técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Atividades técnicas; 

h) ABNT – NBR 13532: versão em vigor – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos 

especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Arquitetura; 

i) ABNT – NBR 10068: versão em vigor – Folha de desenho – leiaute e dimensões; 

j) ABNT – NBR 10582: versão em vigor – Apresentação da folha para desenho técnico – 

Procedimento; 

k) ABNT NBR 9050: versão em vigor – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

l) ABNT NBR 15599: versão em vigor – Acessibilidade – Comunicação na prestação de serviços; 

m) ABNT NBR 16537: versão em vigor – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação; 

n) ABNT NBR 13967: NBR 6492 – Móveis para escritório – Sistemas de estação de trabalho – 

Classificação e métodos de ensaio; 

o) ABNT NBR 5674: NBR 6492 – Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão 

de manutenção; 

p) ABNT NBR 14037: NBR 6492 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 

manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos; 

q) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado do Pará; 

r) NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

7.2 Condições gerais 

O Projeto Executivo de Arquitetura é documento técnico constituído pelo detalhamento 

completo do projeto de arquitetura, no qual deverá conter todo conjunto de desenhos, textos, planilhas, 

quadros de áreas, especificações, imagens e maquete eletrônica diretamente atrelado aos projetos 

técnicos complementares consolidados, o quantitativo de materiais e serviços e orçamento a ele 

associado, além do levantamento físico-arquitetônico e/ou físico-territorial da obra e dos cadernos de 

especificações técnicas. 

Os projetos executivos devem ser apresentados com as devidas permissões, concessões e 

licenças de serviços urbanos e ambientais e devidamente aprovados nos diversos órgãos de 

licenciamento ambiental urbanístico, fundiário, concessionária de água e iluminação, de vigilância 



sanitária, Corpo de Bombeiros, de regulação de serviços públicos e demais atribuições administrativas 

concernentes à atividade a ser desempenhada no edifício. 

Dessa forma, o Projeto executivo de Arquitetura compatibilizado com todos os outros projetos 

complementares deve conter todas as informações e detalhamentos necessários para o perfeito 

entendimento da obra em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT aplicáveis, além das normas 

de combate a pânico e incêndio, devendo ser apresentado da seguinte forma: 

7.3 Produtos gerados e fase de entrega 

As fases de entrega serão denominadas Projeto Básico (PB) e Projeto Executivo (PE), conforme 

conceituadas nos itens 3.2 e 3.3 e listadas na planilha contratual.  

No projeto básico e legal, deverá ser garantida a obtenção do licenciamento e aprovação do 

projeto junto aos órgãos competentes a fim de viabilizar a sequência de elaboração do projeto executivo, 

que passará por uma fase final de licenças e aprovações.  

Desta forma, deverão ser apresentados, no mínimo, os produtos seguintes produtos, a serem 

avaliados pelo projetista e aprovados pela fiscalização: 

7.3.1 Levantamentos / Estudo Preliminar / Anteprojetos (PB) 

Deverão ser realizados conforme o item 3.1 – Etapa 01, com os seus respectivos produtos 

técnicos gerados.  

7.3.2 Plantas Baixa de todos os Pavimentos: (Etapa de entrega PB e PE) 

a) Nome e escala do desenho; 

b) Indicação dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas); 

c) Cotas de desenho; 

d) Indicação dos cortes gerais, elevações parciais, detalhes e secções; 

e) Indicação de cotas de níveis de pisos acabados; 

f) Indicação da função e área de cada ambiente; 

g) Locação, relação, descrição e especificação de equipamentos; 

h) Referência e numeração de escadas, esquadrias (convenções para o quadro de aberturas); 

i) Indicação do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinação das rampas; 

j) Indicação de soleiras e peitoris com especificação dos materiais; 

k) Indicação dos pontos de distribuição de água para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incêndio 

(previsão); 

l) Localização de torres de elevadores e outros; 

m) Localização e dimensionamento dos vãos para aparelhos de ar condicionado, quando se tratar de 

aparelhos individuais; 



n) Detalhamento da fixação ou especificação dos elementos suportes; 

o) Indicação de prumadas hidráulicas, elétricas, etc. (previsão); 

p) Indicação da projeção dos reservatórios de água (inferior e superior), com respectivos acessos e 

capacidade em litros; 

q) Uso das convenções oficiais, especialmente em casos de reforma; 

r) Especificações gerais; 

s) Indicações de acabamentos, revestimentos e pisos; 

t) Quadro de aberturas com dimensionamento das esquadrias, especificações, quantidades de cada 

uma e sentido de abertura; 

u) Layout dos ambientes;  

v) Layout de mobiliário e equipamentos em escala, com indicação de localização e características 

técnicas; 

w) Localização dos equipamentos do sistema de ar condicionado, elevadores, equipamentos de 

abatedouro, indicação dos quadros e caixas de distribuição das redes de cabeamento estruturado, 

telefônica e elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidráulicas etc.; Tabelas com indicação de 

materiais de acabamento, revestimentos e pisos; 

x) Planilha de esquadrias, contendo a descrição dos materiais, funcionamento, acabamento, ferragens, 

dimensões, dentre outras características; 

y) Memória de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos e pisos. 

7.3.3 Planta de Cobertura e impermeabilizações: (Etapa de entrega PB e PE) 

a) Cotas gerais, orientação norte/sul; 

b) Nome e escala do desenho; 

c) Indicação dos planos de cobertura e de calhas, sentidos de escoamento de águas e porcentagem de 

inclinação; 

d) Indicação da posição e dimensionamento das calhas condutoras de águas pluviais e destino das 

mesmas; 

e) Indicação dos cortes gerais; 

f) Indicação dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates, elementos de impermeabilização, isolamento 

termoacústico e outros elementos; 

g) Especificação dos materiais e memória de cálculo de quantitativo de cumeeiras, rufos, arremates, 

isolamento, impermeabilização e outros elementos; 

h) Detalhamento completo das áreas impermeabilizadas da cobertura, incluindo a representação de 

forma de cortes, detalhando todas as camadas necessárias para execução dos serviços de 

impermeabilização na cobertura; e 

i) Detalhamento do isolamento acústico das telhas, se necessário. 



7.3.4 Cortes: (Etapa de entrega PB e PE) 

a) Nome e escala do desenho; 

b) Fazer tantos cortes quanto forem necessários para o completo entendimento do projeto; 

c) Distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedações seccionadas; 

d) Indicação dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e cortes, e dos novos 

perfis longitudinais e transversais do terreno; 

e)  Cota de nível dos pisos seccionados; 

f) Cotas verticais parciais e totais dos elementos seccionados; 

g) Desenho detalhado da cobertura e estrutura de sustentação da cobertura seccionada, mostrando 

calhas, rufos, tesouras, platibandas, cumeeiras, etc.; e 

h) Memórias de cálculo de movimentos de terra previstos. 

7.3.5 Fachadas: (Etapa de entrega PB e PE) 

a) Nome e escala do desenho; 

b) Representação gráfica e especificação completa dos materiais de revestimento (marca, referência, 

cor, dimensões), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento; 

c) Indicação e especificação completa de vidros, mastros, elementos vazados, letreiro, brasão, brises, 

esquadrias, entre outros; 

d) Representação da localização de aparelhos de ar condicionado, quando forem individuais 

(evaporadoras e condensadoras); 

e) Indicação das divisas do terreno; e 

f) Memória de cálculo de quantitativo de especificações, peças, acabamentos, revestimentos e pisos. 

g) Detalhamentos e Outros: 

h) Áreas Molhadas: 

As plantas devem conter suas respectivas vistas de execução, bem como, indicação de posição 

e referência completa de louças sanitárias, ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras, 

frisos, divisórias, arremates, bacias sanitárias, mictórios, lavatórios (com cotas de eixo, nos casos 

necessários); 

Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificações de materiais de 

acabamento, utilizados e recursos de perspectivas e vistas internas desdobradas dos ambientes em 

detalhamento; e 

Também deverão conter os elementos não construtivos, tais como, representação de 

saboneteiras, papeleiras, barras de apoio, contendo o local de fixação e respectivas cotas. 

a) Escadas e Rampas: 

- As plantas devem conter dimensionamento de pisos e patamares, representação e especificação 

completa de corrimão e revestimento de pisos e espelhos; 



- Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelhos, 

corrimãos e outros detalhes específicos, de acordo com o projeto; e 

- Memória de cálculo de metragem linear e/ou unitária de peças, montantes, acabamentos, etc. 

b) Esquadrias, guarda-corpos e corrimãos: 

- Elevação das esquadrias e outros componentes metálicos com representação das folhas e 

montantes, cotas gerais de seus componentes, indicação dos elementos fixos e móveis e tipos de 

acabamento; 

- Secções verticais e horizontais das esquadrias e outros componentes metálicos, onde constem 

especificação, montagem e detalhes de vedação, de peitoris, bem como indicação e detalhes de 

puxadores e peças de comando, especificação de ferragens, vidros e painéis, etc.; e 

- Memória de cálculo de quantitativo de peças de acabamento e outros pormenores que se 

fizerem necessários. 

c) Planta de Teto ou Forro: 

- Desenho do forro, com indicação da posição e dimensionamento das placas ou lâminas, com 

especificação completa das mesmas; 

- Representação específica e completa das luminárias, com indicação dos pontos de iluminação 

no teto; 

- Indicação dos pontos de instalações especiais (sprinklers, sonorização, segurança etc., se 

necessário); e 

- Indicação de sancas (se necessário), rebaixos, juntas de dilatação, níveis e projeções, com 

memória de cálculo de superfícies tratadas. 

d) Paginação (Piso e Parede): 

- Representação gráfica detalhada e especificação completa dos materiais de revestimento 

(marca, referência, cor, dimensões), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento; 

- Utilizar escala conveniente ao bom entendimento do projeto; 

- Indicação de soleiras com dimensões e especificação dos materiais, no caso de paginação de 

piso; 

- Indicação dos pontos de instalações especiais, quando houver; Cotas detalhadas; 

- Cota de Nível, quando houver diferença de nível, no caso de paginação de piso; 

- Indicação de níveis de pisos acabados e caimento em áreas molhadas; especificando a 

espessura e tipos de rejunte a ser utilizado; 

- Memória de cálculo de quantidades e acabamentos; 

- Quadro de Quantitativo (Memória de Cálculo – quando não detalhada em etapas específicas 

de projeto); 

- Área de alvenaria e de divisórias, separadas por tipo: alvenaria de 1 vez, alvenaria de ½ vez, 

alvenaria de ¼ de vez, divisórias cegas, divisórias com vidro, etc.; 

- Área da projeção da cobertura; 



- Comprimento de calhas, rufos, cumeeiras, emboçamento de beiral e de oitões, etc. (metragem 

linear);  

- Área de projeção da estrutura metálica; 

- Extensão de rodapés dos diversos pisos (metragem linear); 

- Área dos diversos tipos de revestimentos de parede (descontar vãos de portas e janelas) e de 

teto; 

- Área de pintura PVA, acrílica e/ou texturizada (descontar vãos de portas e janelas); 

- Área de bancadas, armários, prateleiras, etc.; Área de impermeabilização; e 

- Extensão de juntas de dilatação (metragem linear). 

7.3.6 Projeto de interiores: (Etapa de entrega PE) 

Define os componentes de ambientação para implementar e qualificar os ambientes, contendo 

cortes, catálogos, amostras e modelos dos materiais, móveis e equipamentos, detalhamento dos 

elementos; 

7.3.7 Acessibilidade: (Etapa de entrega PB e PE) 

Conforme o inciso VI da lei 14.133/21, as licitações de obras e serviços de engenharia devem 

respeitar, especialmente, as normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Os projetos deverão ser elaborados de forma a atender à Recomendação nº 27/2009, do Conselho 

Nacional de Justiça, no que diz respeito ao transcrito abaixo: 

 

“... a) construção e/ou reforma para garantir acessibilidade para pessoas com 

deficiência, nos termos da normativa técnica em vigor (ABNT 9050), 

inclusive construção de rampas, adequação de sanitários, instalação de 

elevadores, reserva de vagas em estacionamento, instalação de piso tátil-

direcional e de alerta, sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, 

bem como sinalizações visuais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, 

pessoas com baixa visão e pessoas com deficiência intelectual, adaptação de 

mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em toda a 

extensão...” 

 

Ainda no que diz respeito à Resolução CSJT nº 103/2012, deve ser observado o seguinte, tanto 

para os projetos (desenhos) como para os documentos pertinentes (especificações, memoriais, 

estudos...): 

“Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser 

observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais: 

Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres e 

plataforma de transporte vertical para passageiros com dificuldades de 

locomoção; Adequação de sanitários; Reserva de vagas em estacionamento; 

Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera, nos auditórios, nas salas 

de audiência e de sessões; 



Instalação de piso tátil direcional e de alerta; 

Sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, bem como 

sinalizações visuais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, pessoas 

com baixa visão e pessoas com deficiência intelectual; 

Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em 

todos os acessos.”. 

 

a) Os projetos arquitetônicos deverão respeitar a NBR 9050 e atualizações, bem como NBR 16537, e 

incorporar todos os quesitos normatizados, isto é, indicações, sinalizações, equipamentos, elementos 

ou peças que garantam a mobilidade e a legibilidade plenas a qualquer portador de deficiência; 

b) A ABNT NBR 9050 – ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA - Estabelece critérios e 

parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade; 

c) No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram considerados diversas condições 

de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como: 

próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de 

audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais; e 

d) A NBR 16537 – Acessibilidade – Sinalização Tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos 

e instalação, estabelece os critérios e parâmetros técnicos observados para elaboração de projetos e 

instalação de sinalização do piso tátil, seja para construção ou adaptação de edificações, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou 

cegueira. 

7.3.8 Layout do canteiro de obras; (Etapa de entrega PB e PE) 

7.3.9 Especificações técnicas e Memorial Descritivo, texto contendo a descrição detalhada dos 

processos construtivos, concepção de projeto, lista e características construtivas dos 

materiais, quantificação dos serviços a serem executados; (Etapa de entrega PB e PE) 

7.3.10 Comunicação Visual, definindo a identificação dos ambientes, detalhamento das placas, 

totens, identificação de blocos (Etapa de entrega PE). 

Os projetos de comunicação visual devem atender os parâmetros de acessibilidade, conforme 

NBR 9050. 

7.3.11 Projeto de estacionamento com demarcação de áreas, rotas de fuga, placas indicativas e de 

advertência, sinalização horizontal e vertical, coberturas, previsão de acessibilidade, 

conforme NBR 9050 (Etapa de entrega PE); 

7.3.12 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) de profissional devidamente habilitado no CREA/CAU. (Etapa de entrega PB) 



7.3.13 Orçamento detalhado; 

7.4 Considerações finais 

A aprovação do projeto pela comissão responsável pela FISCALIZAÇÃO não exime a 

CONTRATADA de qualquer responsabilidade concernente à elaboração e compatibilização do mesmo; 

Os profissionais contratados são responsáveis pela aprovação e compatibilização dos projetos 

conforme exigências dos órgãos de fiscalização municipal, estadual, entre outros que se fizerem 

necessários: Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, ORGÃOS AMBIENTAIS (SEMMA, SEMAS, 

ETC) E SANITÁRIOS (ADEPARÁ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ETC), COSANPA, EQUATORIAL 

ENERGIA, etc.; 

Todo material especificado deverá estar disponível no mercado nacional e todas as marcas 

indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de três. 

7.5 Critérios de medição 

A medição dos serviços será realizada em 02 etapas, conforme descrito no Item 3 – ETAPAS 

DO PROJETO, constante neste caderno de encargos, sendo as etapas a serem consideradas as seguintes:  

a) Projeto Básico e Legal (incluso Levantamentos / Estudo Preliminar / Anteprojetos); 

b) Projeto Executivo. 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega de cada etapa e suas respectivas 

documentações técnicas, conforme siglas indicadas no item 7.3. Será considerada a área projetada em 

m2. 

8 PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO EM PLATAFORMA BIM 

8.1 Normas e práticas complementares 

O Projeto de Urbanização e Paisagismo deverá atender os aspectos legais de uso e ocupação do 

solo do município da edificação licitada, às indicações do projeto arquitetônico e as normas e 

especificações. Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

Todos os Documentos técnicos de projeto e documentos a serem elaborados deverão respeitar 

as normas técnicas pertinentes, em especial as seguintes: 

a) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

b) ABNT NBR 6505: versão vigente – Índices urbanísticos; 

c) ABNT NBR 9050: versão vigente – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

d) ABNT NBR 15599: versão vigente – Acessibilidade – Comunicação na prestação de serviços; 



e) ABNT NBR 16537: versão vigente – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação; 

f) Lei n° 7.405/1985; 

g) Lei n° 10.098/2000; 

h) Lei n° 13.146/2015; 

i) Decreto Federal nº 5.296/2004; 

j) Decreto Federal nº 9.404/2018; e 

k) Lei Estadual nº 17.492/2018. 

8.2 Condições gerais 

Refere-se a urbanização do terreno onde a edificação a ser reformada e ampliada se insere os 

diversos prédios e elementos. O projeto deverá conter com clareza, a execução de passeio público, 

pórticos de entrada/saída, estacionamentos externos e internos com sistema viário e controle de acesso, 

sistemas de drenagem de água em geral, iluminação pública, localização da rede de esgoto, subestação, 

comunicação visual, incluindo sinalização interna de trânsito (se necessário), jardins internos e externos, 

floreiras e etc. 

O projeto deverá ser elaborado a partir do estudo preliminar de paisagismo, contendo: definição 

do programa de necessidades e afins, desenho e espécies vegetais que comporão a paisagem local. 

Deverá ser definido também, as massas vegetais com ênfase para as áreas sombreadas, solarizadas, cores 

da vegetação e sazonalidade desejável, privatização visual de áreas de convívio, proteção de contorno 

do terreno com a sugestão e listagem das espécies vegetais indicadas. Deverá ser incluído a definição 

preliminar da distribuição espacial dos diversos ambientes que comporão a paisagem, bem como, os 

materiais básicos de que serão feitos. 

Deverão ser indicados o plantio, a paginação de revestimentos, a irrigação, a drenagem, a 

iluminação e os fechamentos vegetais ou construídos. A proposta compositiva deverá ser apresentada e 

aprovada pela Fiscalização, especificamente pelo arquiteto. 

8.3 Produtos gerados 

Conforme a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Projeto de Urbanização e 

Paisagismo deve ser composto, no mínimo, dos seguintes elementos, a serem avaliados pelo projetista 

e aprovados pela fiscalização: 

a) Planta baixa de implantação e por setores, definindo as cotas de afastamento, recuos e orientação 

das edificações, limites do terreno e indicação dos logradouros, cotas gerais, raios, iluminação, vias 

de acesso e vias internas, estacionamento, com delimitação e sinalização das vagas, áreas de 

manobra e carga e descarga, inclusive seguindo a NBR 9050; 

b) Planta de situação e localização, com coordenadas geométricas em formato UTM; 



c) Detalhamento e cortes de rampas, escadas e acesso, com atendimento à 

d) NBR 9050, inclusive do piso tátil de alerta e direcional; 

e) Cortes e detalhamentos da pavimentação (asfáltica, blokrete, piso cimentado), passeios e calçadas, 

meio-fio, valetas, extravasores e demais elementos; 

f) Cortes e detalhamento de elementos estruturais e decorativos, tais como pergolados, decks, 

coberturas, cercas, bancos, bancadas, mesas, floreiras, áreas verdes, lixeiras, containeres, 

reservatórios, mobiliário urbano, revestimentos, pisos e pinturas; 

g) Planta baixa indicando a área de plantio de árvores, flores e demais vegetais com detalhamento das 

espécies a serem utilizadas. A escolha das espécies deve ser precedida de um estudo prévio in loco, 

a fim de harmonizar com a localizado de implantação e primando sempre por componentes locais, 

de fácil manutenção e que possibilitem sombra e ventilação; 

h) Detalhamento do plantio e da manutenção; 

i) Documento com listagem, detalhamentos, quantificação e especificação das espécies a serem 

plantadas, com justificativa para escolha, nome científico, nome popular e imagens ilustrativas; 

j) Em caso de áreas gramadas, especificar e quantificar o tipo de grama e modo de manutenção; 

k) Todos os projetos deverão ser aprovados nos órgãos de proteção e controle ambiental; 

l) Orçamento detalhado; 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto. 

8.4 Critérios de medição  

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos, 

quantitativos, detalhamentos, memoriais, orçamentos e demais documentos relacionados nas 

especificações dos projetos descritos e aprovados pela CONTRATANTE. O Projeto de Urbanização e 

Paisagismo será quantificado em m², sendo medidos os espaços destinados à implantação de jardins, 

áreas verdes, estacionamentos, calçadas, meio fio, iluminação externa etc. 

9 PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM PLATAFORMA BIM 

9.1 Condições gerais e produtos gerados: 

O projeto de terraplanagem deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial descritivo 

(concepção adotada, metodologia, parâmetros de projeto, planilhas de cálculos, especificações técnicas, 

quantitativos e orçamento), além de peças gráficas com detalhes construtivos e as indicações necessárias 

à interpretação dos elementos que os comporão para posterior execução de obras. 

O projeto de terraplenagem deverá ser elaborado em consonância com o projeto geométrico da 

via por meio de planta baixa, perfis longitudinais e seções transversais, além de peças eventualmente 



exigidas para o desenvolvimento do projeto. 

9.2 Normas e práticas complementares 

Todos os Documentos técnicos de projeto e documentos a serem elaborados deverão respeitar 

as normas técnicas pertinentes, em especial as seguintes: 

a) Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – Dnit. NORMA DNIT 104/2009 – ES: 

Terraplenagem – Serviços preliminares – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: ABNT, 2009ª; 

b) Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – Dnit. Norma Dnit 105/2009 – ES: 

Terraplenagem – Caminhos de serviço – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: ABNT, 2009b; 

c) Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – Dnit. Norma Dnit 106/2009 – ES: 

Terraplenagem – Cortes – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: ABNT, 2009c; 

d) Departamento Nacional De Infraestrutura de Transportes – Dnit. Norma Dnit 107/2009 – ES: 

Terraplenagem – Empréstimos – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: ABNT, 2009d; 

e) Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – Dnit. Norma Dnit 108/2009 – ES: 

Terraplenagem – Aterros – Especificação de serviço. Rio de Janeiro: ABNT, 2009e; 

f) Normas e Manuais do DNIT; 

g) Demais leis/normas estaduais e municipais pertinentes. 

9.3 Produtos gerados 

O projeto deverá apresentar, no mínimo, os seguintes produtos, a serem avaliados pelo projetista 

e aprovados pela fiscalização:  

a) Implantação com indicação dos níveis originais e dos níveis propostos;  

b) Perfil longitudinal e seções transversais com indicação da situação original e da proposta; 

c) Definição de taludes e contenção de terra; 

d) Memorial de Cálculo de volume de corte e aterro; 

e) Quadro de resumo de volume de corte/aterro proposto; 

f) Especificações dos materiais necessários para execução do aterro (se necessário);  

g) Localização geográfica (coordenadas UTM ou geográfica) das jazidas e consequente quantificação 

do DMT (com memória de cálculo);  

h) Orçamento detalhado; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de 

profissional devidamente habilitado no CREA/CAU. 

Deverão ser apresentados as Notas de Serviço e os Quadros de cubação com os volumes de corte 

e aterro das áreas projetadas. 

Os projetos deverão ser devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

 



9.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e suas respectivas peças 

técnicas aprovados pela CONTRATANTE. Será considerada para fins de medição a área projetada em 

m2. 

10 PROJETO DE FUNDAÇÕES EM PLATAFORMA BIM 

10.1 Normas e práticas complementares 

a) NBR 6118: versão vigente – Projeto de estruturas de concreto - procedimentos; 

b) NBR 6120: versão vigente – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

c) NBR 6122: versão vigente – Projeto e execução de fundações; 

d) NBR 6123: versão vigente – Forças devidas ao vento em edificações; 

e) NBR 5628: versão vigente – Componentes construtivos estruturais – Determinação de resistência 

ao fogo; 

f) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

g) Outras normas específicas aplicáveis. 

10.2 Condições gerais 

Projeto de Fundações deverá obedecer às indicações do Projeto Arquitetônico e as normas e 

especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

A elaboração do projeto de fundações deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas 

Brasileiras, NBR–6122: versão vigente da ABNT ou suas atualizações, no que forem aplicáveis, além 

dos demais dispositivos legais pertinentes, do projeto de cálculo estrutural e das demais prescrições. 

A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todos os documentos comprobatórios 

da realização de todos os ensaios preconizados pela mecânica dos solos, de forma a permitir uma análise 

criteriosa do projeto a ser apresentado pela CONTRATADA, de acordo com o prescrito no capítulo 4 

da NBR–6122: versão vigente (NB–51). 

No projeto deverá ser indicada a resistência do concreto a ser utilizada, as cotas de assentamento 

e o mapa de cargas. 

O concreto a ser utilizado nas fundações deverá ter a resistência mínima à compressão de 20,0 

MPa e deverá ser do tipo usinado. 

Independentemente dos cálculos, deverão ser executados, sobre todos os túbulos, blocos de 

coroamento com dimensão superior ao diâmetro dos túbulos (acrescidos de 15 cm em cada lado). 



10.3 Produtos gerados 

No caso de licitação em BIM, todos os documentos técnicos de projetos devem ser originados 

dos modelos. 

Deverão ser apresentados, no mínimo os seguintes produtos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

a) Plantas de locação dos pilares e respectivas cargas; 

b) Plantas de locação das estacas, tubulões ou sapatas, com os detalhes construtivos e armações 

específicas; 

c) Plantas de fôrma de todos os elementos infraestruturas; 

d) Plantas de armadura, inclusive quadro-resumo do quantitativo de cada bitola de aço; forma e volume 

de concreto; indicação do tipo de concreto e da resistência característica (fck); indicação das juntas 

de concretagem e das juntas de dilatação; 

e) Plantas de detalhamento, se necessário; 

f) Relatório técnico, no qual serão apresentados os critérios de orientação do projeto estrutural; a 

descrição detalhada e as características das soluções; e o detalhamento e execução da obra (detalhes 

de cura e desfôrma); 

g) Demais elementos necessários ao correto entendimento do projeto e perfeita execução do objeto; 

h) Memorial descritivo e de cálculo; 

i) Especificações técnicas dos materiais e serviços; 

j) Orçamento detalhado; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto. 

10.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos 

respectivos (forma, aço, detalhamentos e outros), quantitativos, memoriais, orçamentos e demais 

documentos relacionados nas especificações dos projetos descritos e aprovados pela CONTRATANTE. 

O Projeto de Fundações será quantificado em m², correspondente à área projetada da edificação. 

11 PROJETO DE ESTRUTURAS EM PLATAFORMA BIM 

11.1 Normas e práticas complementares 

Os projetos de Estruturas de Concreto deverão também atender às seguintes normas e práticas 

complementares: 

a) ABNT NBR 6118: versão vigente – Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado – 

Procedimento; 



b) ABNT NBR 6120: versão vigente – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

c) ABNT NBR 6123: versão vigente – Forças devidas ao vento em edificações; 

d) ABNT – NBR 10067: versão vigente – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; 

e) ABNT NBR 14611: versão vigente – Desenho técnico – Representação simplificada em estruturas 

metálicas; 

f) ABNT NBR 7190: versão vigente – Projeto de estruturas de madeira; 

g) ABNT NBR 7808: versão vigente – Símbolos gráficos para projetos de estruturas; 

h) ABNT NBR 8800: versão vigente – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

i) ABNT NBR 15421: versão vigente – Projeto de estruturas resistentes a sismos – Procedimento; 

j) ABNT NBR 8681: versão vigente – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

k) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

l) Normas do INMETRO; 

m) Códigos; Leis; Decretos; Portarias e Normas Federais; Estaduais; Municipais e Distritais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

n) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA; 

o) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado do Pará; 

11.2 Condições gerais 

O Projeto de Estrutura deverá obedecer às indicações do Projeto Arquitetônico e as normas e 

especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto Estrutural Executivo após estudar as diversas 

opções de estruturas e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma sob o ponto de vista de 

viabilidade técnica, econômica e de execução. 

O projeto apresentará o dimensionamento e a posição de todos os elementos estruturais e as 

características do concreto e do aço considerados no dimensionamento dos elementos. A estrutura 

concebida e dimensionada deverá ser representada, de forma clara e precisa, por meio de todos os 

detalhes construtivos necessários à perfeita execução dessa estrutura. 

11.3 Produtos gerados 

Conforme a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Projeto de Estruturas de 

Concreto Armado deve ser composto, no mínimo, dos seguintes elementos, a serem avaliados pelo 

projetista e aprovados pela fiscalização: 

a) Planta de fôrmas de cada pavimento e setor, dimensionando o tamanho das vigas, pilares, lajes e 



outros elementos; 

b) Planta de locação dos pilares; 

c) Planta de armadura, definindo posicionamento, quantidade e tamanho das ferragens; 

d) Desenho e detalhamento de todos os elementos; 

e) Definição da resistência do concreto e do aço; 

f) Cálculo do volume do concreto e área de formas, apresentando a memória de cálculo; 

g) Cálculo da quantidade de armadura, por diâmetro e tipo; 

h) Corte estrutural contendo as elevações dos elementos; 

i) Memória de cálculo; 

j) Orçamento detalhado; 

k) Demais elementos necessários ao correto entendimento do projeto e perfeita execução do objeto; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto; 

11.4 Critérios de medições 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos 

respectivos (forma, aço, detalhamentos e outros), quantitativos, memoriais, orçamentos e demais 

documentos relacionados nas especificações dos projetos descritos e aprovados pela CONTRATANTE. 

O Projeto de estruturas será quantificado em m², correspondente à área projetada da edificação. 

12 PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PLATAFORMA BIM 

12.1 Normas e técnicas complementares 

O Projeto de Superestrutura em Aço deve ser elaborado em conformidade com as normas 

brasileiras em vigor, em especial às seguintes: 

a) ABNT NBR 8800/2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios; 

b) ABNT NBR 6123: versão em vigor – Forças devidas ao vento em edificações; 

c) ABNT NBR 8681: versão em vigor - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento 

d) NBR 5419: versão em vigor – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

e) NBR 5884: versão em vigor – Perfil I estrutural de aço soldado por arco elétrico - requisitos gerais; 

f) NBR 6120: versão em vigor – Ações para o cálculo de estruturas de edificações; 

g) NBR 6355: versão em vigor – Perfis estruturais de aços formados a frio – padronização; 

h) NBR 14323: versão em vigor – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 

de edifícios em situação de incêndio; 

i) NBR 14432: versão em vigor – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 



edificações – Procedimento. 

j) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

12.2 Condições gerais 

A montagem de todos os elementos da estrutura, tais como as telhas, terças, treliças, 

contraventamentos e demais peças utilizadas para junções e/ou acabamentos, serão feitas de acordo com 

as especificações do fabricante, de modo a garantir o correto funcionamento do sistema. 

12.3 Produtos gerados 

Conforme a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Projeto de Estruturas Metálicas 

deve ser composto, no mínimo, dos seguintes elementos, a serem avaliados pelo projetista e aprovados 

pela fiscalização: 

a) Planta de locação das estruturas metálicas; 

b) Detalhamento dos perfis metálicos; 

c) Detalhamento das ligações entre os elementos, informando o material, especificação e processos 

construtivos; 

d) Desenho e detalhamento de todos os elementos; 

e) Definição da resistência dos materiais e do tipo de aço; 

f) Cálculo da quantidade de aço, por perfil e espessura; 

g) Memória de cálculo; 

h) Listagem das características construtivas e quantificação dos materiais a serem empregados; 

i) Orçamento detalhado; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto. 

12.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos 

respectivos, quantitativos, memoriais, orçamentos e demais documentos relacionados nas especificações 

dos projetos descritos e aprovados pela CONTRATANTE. Quando tratar-se de elemento configurado 

predominantemente por estrutura metálica, a exemplo da cobertura, o Projeto de estrutura metálica será 

quantificado em m², correspondente à área projetada do elemento edificado. 

13 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM PLATAFORMA BIM 

13.1 Condições gerais 

O Projeto de Instalações Hidrossanitárias deverá obedecer às indicações do Projeto 



Arquitetônico e as normas e especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O Projeto de Instalações Hidrossanitárias deverá compreender os seguintes itens: 

a) Instalações Prediais de Água Fria e Quente; 

b) Instalações Prediais de Esgotamento Sanitário; 

c) Instalações prediais de irrigação de áreas verdes; 

d) Instalações Prediais de Disposição dos Resíduos Sólidos. 

13.2 Projeto de Instalações de Água Fria e Água Quente 

13.2.1 Normas e práticas complementares 

O projeto de instalações de água fria e quente deverá obedecer, no mínimo, às seguintes normas: 

a) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

b) ABNT – NBR 5626: versão vigente – Instalação predial de água fria e água quente; 

c) ABNT NBR 9821: versão vigente – Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água – Tipos – Padronização; 

d) ABNT – NBR 5648: versão vigente – Tubos e conexões de PVC–U com junta soldável para sistemas 

prediais de água fria – Requisitos; 

e) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado do Pará; 

13.2.2 Condições gerais 

O Projeto das Instalações Prediais de Água Fria e Quente deverá obedecer às indicações do 

Projeto Arquitetônico e as normas e especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

O projetista deverá estudar as diversas opções e escolher a solução mais conveniente, visando a 

garantir o fornecimento de água potável à edificação de forma contínua e em quantidade suficiente, com 

pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de 

tubulação. Deverá, também, preservar a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento e o 

conforto dos usuários, procurando reduzir os níveis de ruído da circulação de água. 

A CONTRATADA deverá realizar estudos para verificar a viabilidade de instalação de um 

sistema próprio de abastecimento (poço artesiano). 

No caso de licitação em BIM, todos os documentos técnicos de projetos devem ser originados 

dos modelos. 

O projeto das instalações prediais de água fria e quente deverá apresentar o dimensionamento 

dos reservatórios; das tubulações; dos registros; das válvulas e dos acessórios; o ponto de trabalho dos 



conjuntos elevatórios e informações técnicas relativas às instalações prediais de água potável (internas 

e externas), incluindo componentes construtivos e serviços necessários à construção e as declividades 

das tubulações; posição dos ralos e a especificação dos materiais que deverão ser utilizados. 

Deverá ser projetada a utilização, em suplementação ao sistema elétrico tradicional, de sistema 

de aquecimento solar para o aquecimento de água para banho e cozinha. 

Deverá ser previsto reservatório para captação e armazenamento de água de chuva para ser 

empregada na irrigação da vegetação. 

Deverá ser previsto o armazenamento e distribuição, por intermédio de barriletes distintos, da 

água potável e da água pluvial. 

Deverão ser previstas as demandas dos projetos de segurança (combate a incêndio) e de ar 

condicionado, além da necessidade de rede de água quente em determinados setores e equipamentos 

(deverão ser verificadas as interfaces com o projeto de instalações elétricas) e a possibilidade de 

utilização de sistemas de reuso de água. 

Os reservatórios inferiores e superiores deverão ter capacidade hídrica de, no mínimo, dois dias 

e possuir dois compartimentos cada, de modo a permitir as operações de limpeza, manutenção e combate 

a incêndio sem comprometer a utilização da água em seu funcionamento rotineiro. 

Cabe salientar que os Projetos de Instalações Prediais de Água Fria e Quente não poderão estar 

nas mesmas plantas que os de Esgoto Sanitário ou de Drenagem de Águas Pluviais. 

13.2.3 Produtos gerados 

Devem ser gerados, no mínimo, os seguintes produtos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

a) Plantas baixas dos barriletes, de cada pavimento e de cada setor com a locação das colunas, das 

tubulações horizontais e dos elementos de comando; 

b)  Perspectivas isométricas das tubulações até os reservatórios e propósitos afins (ajardinamento etc.); 

c) Esquemas verticais com indicação de pé-direito e desvios necessários. Dimensionamento dos 

conjuntos moto-bomba e tubulações de recalque; 

d)  Detalhamento da furação da caixa d'água para alimentação dos tubos; 

e) Detalhes dos diversos conjuntos nas interligações de louças, bancadas e metais sanitários, como 

também a captação de água de consumo, sendo prevista através de abastecimento direto da 

Concessionária ou poço artesiano (ambos com detalhamento); 

f) Lista detalhada de materiais e equipamentos; 

g) Memorial descritivo e de cálculo; 

h) Especificações técnicas de materiais e serviços; 

i) Orçamento detalhado; 

j) Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e concessionárias de serviços 



públicos. 

13.3 Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário 

13.3.1 Normas e práticas complementares 

Os projetos de instalações de esgoto e de águas pluviais deverão obedecer, no mínimo, às 

seguintes normas: 

a) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

b) ABNT – NBR 8160: versão vigente – Sistemas prediais de esgoto sanitário – projeto e execução; 

c) ABNT NBR 7229: versão vigente – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

d) ABNT – NBR 9649: versão vigente – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

e) ABNT NBR 13969: versão vigente – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

f) ABNT NBR 12209: versão vigente – Elaboração de projetos hidráulico–sanitários de estações de 

tratamento de esgotos sanitários; 

g) ABNT – NBR 5688: versão vigente – Tubos e conexões de PVC–U para sistemas prediais de água 

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

h) ABNT NBR 12208: versão vigente – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário – 

Procedimento; 

i) ABNT NBR 9575: versão vigente – Impermeabilização – Seleção e projeto; 

j) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Pará; 

13.3.2 Condições gerais 

Os Projetos de Instalações Prediais de Esgoto e de Águas Pluviais deverão obedecer às 

indicações do Projeto Arquitetônico e as normas e especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

No caso de licitação em BIM, todos os documentos técnicos de projetos devem ser originados 

dos modelos. 

Para que seja elaborado o Projeto de Instalações Hidrossanitárias, inicialmente o projetista 

deverá fazer as indicações das necessidades de infraestrutura e espaços para sua a implantação do 

projeto, tendo como base o Programa de Necessidades, conceito e diretrizes arquitetônicas adotados. 

Além disso, o projetista deverá também colaborar no processo de projeto e coordenação com o objetivo 

de minimizar retrabalhos. 

O projetista estudará as opções e escolherá a solução mais conveniente, visando a definir e 

dimensionar as diversas unidades do sistema de modo que os despejos escoem rapidamente, sem pontos 

de obstrução. As instalações deverão ser concebidas de modo a vedar a passagem de gases e animais 



das canalizações para o interior da edificação; impedir escapamento de gases ou formações de depósito 

no interior das canalizações; impedir a contaminação da água potável pelos esgotos; prever a ligação 

com o coletor da rede pública de esgotos ou tratamento e disposição final dos dejetos, quando não houver 

a rede pública de esgotos. 

Os projetos deverão apresentar o dimensionamento de tubulações (ramal de esgoto, ramal de 

descarga, tubo de queda e coletores); sistema de ventilação (primário e secundário), indicando 

claramente diâmetros de cavidades e posicionamento em planta baixa e cortes. Deverá ser apresentado 

o dimensionamento das estações elevatórias (quando necessárias) com a ponte de trabalho das bombas; 

dimensões do poço de sucção e tempo de funcionamento. Deverão ser definidos os pontos de recepção 

e lançamento dos esgotos primário e secundário; as caixas de gordura; de inspeção e de passagem, 

indicando a localização dos materiais construtivos. Quando não houver coleta pública de esgotos 

sanitários na localidade, deverá ser previsto sistema de tratamento de esgotos sanitários e este deverá 

estar contido no projeto de esgotamento sanitário, bem como o sistema de disposição final. 

Vale ressaltar que a CONTRATADA deve escolher o sistema de esgotamento sanitário mais 

adequado para o Abatedouro Frigorífico, no que diz respeito, principalmente, a disposição final dos 

resíduos, tendo em vista a quantidade e tipos de efluentes gerados durante o processo de abate e dos 

setores administrativos (tais como sistemas de lagoas de estabilização, tratamentos biológicos, fossa, 

filtro e sumidouro e etc). 

Faz-se necessário salientar que, no âmbito das instalações da edificação, os esgotos serão 

conduzidos em tubulações distintas das que conduzirão as águas pluviais, tratando-se, portanto, de dois 

sistemas completamente separados e independentes. 

Deverá ser prevista a coleta e armazenamento de água pluvial para aproveitamento na rega de 

jardins e lavagem de piso externo, proposta a ser consultada pela Fiscalização. 

Caso tenha sido aprovada, durante os estudos iniciais, a reutilização da "água cinza" (residual a 

partir de atividades domésticas como lavagem de roupas, banho etc.), deverão ser previstos: dois 

reservatórios; filtro e bomba para armazenamento. 

13.3.3 Produtos gerados 

a) Plantas baixas de cada pavimento e de cada setor com a locação das colunas e tubulações de 

ventilação, das tubulações horizontais e dos elementos de comando;  

b) Detalhamento dos diversos conjuntos sanitários, indicando todos os ramais com suas peças de 

utilização, além das disposições das instalações sob a forma de redes gerais, conduzindo o efluente 

até o eventual local de conexão com a rede pública ou estação de tratamento próprio. 

c) Lista detalhada de materiais e equipamentos; 

d) Memorial descritivo e de cálculo; 

e) Especificações técnicas; 



f) Orçamento detalhado; 

g) Demais elementos necessários ao correto entendimento do projeto e perfeita execução do objeto; 

h) Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e concessionárias de serviços 

públicos. 

13.4 Projeto de irrigação de áreas verdes 

13.4.1 Normas e práticas complementares 

O projeto de irrigação deverá atender às recomendações e especificações da ABNT, em especial: 

a) NBR 15282 - Sistemas móveis de irrigação - Tubos de PVC rígido com junta de engate rápido PN 

80; e 

b) NBR 11795 - Tubos de polietileno para sistemas de irrigação localizada. 

c) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

13.4.2 Condições gerais 

O Projeto deverá contemplar todo o sistema de irrigação das áreas verdes/jardins, através de 

aspersão ou sistema convencional utilizando torneiras, após análise de viabilidade técnica e econômico-

financeira. 

13.4.3 Produtos gerados 

O projeto será constituído, no mínimo, dos seguintes elementos, a serem avaliados pelo 

projetista e aprovados pela fiscalização: 

a) Planta baixa da rede de distribuição; 

b) Esquemas verticais; e 

c) Detalhes de interligações, alimentações e distribuições. 

d) Memorial descritivo e de cálculo; 

e) Especificações técnicas de materiais e serviços; 

f) Orçamento detalhado; 

g) Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e concessionárias de serviços 

públicos. 

Deverá ser realizado, pela CONTRATADA, uma análise de viabilidade técnica e econômico-

financeira, acerca do aproveitamento da água drenada do sistema de climatização e de drenagem pluvial 

da cobertura, para reuso de água no sistema de irrigação dos jardins e outras lavagens. Após essa análise, 

caberá à Fiscalização a decisão acerca da utilização do sistema de reuso de água, que deverá ser 

contemplado no projeto de instalações hidráulicas e/ou de irrigação, caso seja viável. 

13.5 Projeto de disposição de resíduos sólidos 



Os Projetos de Instalações Prediais de Esgoto e de Águas Pluviais deverão obedecer às 

indicações do Projeto Arquitetônico e as normas e especificações da ABNT. 

Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e servirão de 

subsídios para elaboração dos outros projetos. 

13.5.1 Normas e práticas complementares 

Os projetos de Instalações de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos deverão também atender, 

no mínimo, às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

a) Decreto Federal nº 7.602, de 7 de novembro de 2011– dispõe sobre a Política Nacional de Segurança 

e no Trabalho – PNSST; 

b) ABNT – NBR 10004: versão vigente – Resíduos sólidos – Classificação; 

c) ABNT – NBR 11174: versão vigente - Armazenamento de Resíduos classes II – não inertes e III – 

inertes; 

d) ABNT - NBR 12.235: versão vigente - Armazenamento de Resíduos Perigosos; 

e) ABNT - NBR 10.004: versão vigente - Resíduos Sólidos: Classificação; 

f) ANVISA - Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

g) Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 

nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências; 

h) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

i) CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001. 

Estabelece o código de núcleos para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação 

de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

j) CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005. 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências; 

k) CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

l) Códigos e Normas Sanitárias do Estado; 

m) Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT: NR–25 – Resíduos Industriais; 

n) Códigos; Leis; Decretos; Portarias e Normas Federais; Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos;  

o) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CAU. 

13.5.2 Condições gerais 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 



a) Obter os projetos de Arquitetura; Estrutura e Instalações, a fim de integrar e compatibilizar o Projeto 

de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos com os demais sistemas; 

b) Identificar os centros de massa e determinar a natureza; composição física; química e biológica e 

produção diária dos resíduos sólidos, visando ao atendimento do fluxo de coleta, transporte e destino 

final dos resíduos; 

c) Determinar o volume de resíduos a ser removido, para um período determinado, a partir da sua 

produção diária e sua densidade; 

d) Identificar o tipo de edificação quanto ao número de níveis ou pavimentos, localização de pátios de 

serviço e outros elementos que condicionem o tipo de coleta e a localização do abrigo; 

e) Conhecer ou determinar o acondicionamento dos resíduos em função de sua natureza e tipo de 

coleta; 

f) Determinar o destino final dos resíduos sólidos como sistemas de incineração controlada, coleta 

pública pela Prefeitura local e outros órgãos, dentre outras formas de destinação adequada dos 

resíduos para evitar danos ambientais negativos; 

g) Utilizar sistemas que não provoquem a contaminação do meio ambiente, nem apresentem aspectos 

e odor desagradáveis à edificação e aos locais de trabalho; e que impeçam o acesso de animais e 

insetos; 

h) Separar o sistema de coleta e disposição de resíduos do abate, dos demais resíduos sólidos. 

13.5.3 Produtos gerados 

A apresentação gráfica do projeto de Instalações de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

deverá, preferencialmente, estar incorporada à apresentação do Projeto Arquitetônico. Quando 

necessário e justificável, ou quando solicitada pelo CONTRATANTE, poderá ser feita apresentação em 

separado. Deve ser precedido das Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

 

a) Levantamento, Estudo preliminar e Anteprojeto  

 

Consiste na proposição e apresentação do sistema a ser adotado e seu pré-dimensionamento. 

Consiste na concepção do sistema de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos, a partir do 

conhecimento das características arquitetônicas e de uso da edificação, consolidando definições 

preliminares quanto à localização e características técnicas dos abrigos e equipamentos; demanda de 

resíduos sólidos e pré-dimensionamento dos componentes principais. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, adotando–se a mais 

vantajosa para a edificação, considerando-se parâmetros técnicos; econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da edificação, em 

atendimento ao Caderno de Encargos, Normas e Condições da Legislação, obedecendo as diretrizes de 



economia de energia e de redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

 Planta de situação da edificação ou do conjunto de edificações, em escala adequada, com indicação 

do centro de massa; da localização dos abrigos temporários e da central de resíduos; 

 Planta–tipo ou planta de cada nível da edificação, em escala adequada, com todos os abrigos 

temporários; a localização das caixas coletoras e outros componentes; 

 Planta com o fluxo de coleta dos resíduos dos abrigos temporários e do seu trajeto de condução até 

a central de resíduos; 

 Relatório justificativo, conforme Prática Geral de Projeto. 

O Estudo Preliminar deverá estar compatibilizado com os projetos de Arquitetura; Estrutura e 

demais sistemas, considerando-se a necessidade de acesso para inspeção e manutenção das instalações. 

 

b) Projeto básico e legal 

 

Consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de Coleta e Disposição de 

Resíduos Sólidos aprovado no Anteprojeto, incluindo a localização precisa dos componentes; 

características técnicas dos equipamentos do sistema; demanda de resíduos sólidos; bem como as 

indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos na Lei de Licitações e Contratos, com especial 

atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da execução das instalações, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados; além das indicações necessárias 

à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

 Planta de situação da edificação ou do conjunto de edificações, em escala mínima de 1:500, com 

indicação do centro de massa; localização dos abrigos, da central de resíduos e equipamentos do 

sistema; 

 Planta–tipo ou planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, com indicação 

e dimensões dos elementos do sistema, como abrigos temporários; a localização das caixas coletoras 

e outros componentes; 

 Quantitativos e especificações técnicas de materiais; serviços e equipamentos; 

 Orçamento detalhado das instalações baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos; 

 Relatório técnico conforme Prática Geral de Projeto. 

 Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e concessionárias de serviços 

públicos. 

O Projeto Básico e Legal deverá estar compatibilizado com os projetos de Arquitetura; Estrutura 



e Instalações, observando a não interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as 

facilidades de acesso para inspeção e manutenção das instalações de disposição de resíduos sólidos. 

 

c) Projeto executivo 

 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções de 

instalação; conexão; suporte e fixação de todos os componentes da disposição de resíduos sólidos a ser 

implantados, incluindo os embutidos; furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

 Plantas de situação, conforme Projeto Básico, em escala adequada, com indicação precisa da 

localização dos abrigos temporários e da Central de Resíduos; 

 Planta de cada nível da edificação, ou planta típica com a localização e dimensões precisas dos 

abrigos temporários e Central de Resíduos; 

 Documentos técnicos de projeto de plantas; cortes; fachadas e detalhes de todos os elementos 

construtivos; dos abrigos temporários; da Central de Resíduos e outros, conforme a Prática de 

Projeto de Arquitetura; 

 Documentos técnicos de projeto de todos os detalhes de fixação ou suporte de caixas coletoras e 

outros; 

 Lista detalhada de materiais e equipamentos; 

 Relatório técnico conforme Prática Geral de Projeto. 

 Memorial descritivo e de cálculo; 

 Especificações técnicas de materiais e serviços; 

 Orçamento detalhado; 

 Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e concessionárias de serviços 

públicos. 

Todos os detalhes que interfiram em outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto com 

esses sistemas, de forma a estarem perfeitamente compatibilizados entre si. 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 

A disposição dos resíduos sólidos de edificações, a critério da autoridade sanitária local, poderá 

ser realizada: 

 Através de depósito e posterior remoção por veículos de coleta pública; 

 Através de depósito e posterior remoção por veículos de coleta particular. 

O acondicionamento dos resíduos sólidos deverá utilizar recipientes apropriados, de preferência 

constituídos de material plástico, de modo a impedir o vazamento de detritos. 

Os abrigos ou depósitos para recipientes de resíduos sólidos serão situados junto às vias de fácil 

acesso, próximo à entrada ou pátio de serviço. 



Os abrigos terão capacidades adequadas para armazenar os resíduos sólidos durante o período 

compreendido entre duas retiradas consecutivas. 

13.6 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos, 

quantitativos, memoriais e demais documentos relacionados na especificação dos projetos descritos e 

aprovados pela CONTRATANTE. Será considerada a área projetada (m2). 

14 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM EM PLATAFORMA 

BIM 

14.1 Normas e práticas complementares 

O projeto de drenagem de águas pluviais deverá atender às recomendações e especificações da 

ABNT, em especial: 

a) NBR 10844: versão vigente - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimentos;  

b) NBR 15645: versão vigente - Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais 

utilizando-se tubos e aduelas de concreto. 

c) ABNT – NBR 5688: versão vigente – Tubos e conexões de PVC–U para sistemas prediais de água 

pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

d) ABNT NBR 9575: versão vigente – Impermeabilização – Seleção e projeto; 

e) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA). 

14.2 Condições gerais 

Consiste na apresentação do detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e 

fixação de todos os componentes do sistema de escoamento de águas da cobertura, de pátios, de 

estacionamentos e do sistema viário até a rede pública ou até o reservatório para captação e 

armazenamento de água da chuva a ser implantado. Inclui–se o detalhamento dos embutidos, furos e 

rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverá ser realizado, pela CONTRATADA, uma análise de viabilidade técnica e econômico-

financeira, acerca do aproveitamento da água drenada do sistema de climatização e de drenagem pluvial 

da cobertura, para reuso de água no sistema de irrigação dos jardins e outras lavagens. Após essa análise, 

caberá à Fiscalização a decisão acerca da utilização do sistema de reuso, que deverá ser contemplado no 

projeto de instalações hidráulicas e/ou de irrigação, caso seja viável. No caso de utilização de água de 

reuso em vasos sanitários, deverão ser dimensionados os volumes da cisterna e do reservatório elevado, 

bem como o dimensionamento do sistema de bombeamento, além de sistema de backup na falta de 

chuva e outros sistemas complementares necessários para minimização de riscos. 



As instalações do sistema de captação, condução e disposição das águas pluviais devem seguir 

a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, não será admitida a interligação ou a interseção com 

o sistema de esgotos. 

Especial cuidado deve ser observado quando da solução para captação e condução dos 

escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as captações, conduções e disposições 

de águas de chuva incidentes sobre os telhados lajes impermeabilizadas, terraços, floreiras e jardins. 

As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro de limites máximos de 

distância de forma a facilitar a limpeza, a inspeção e a manutenção das tubulações. 

Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

a) Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja necessário 

danificar ou destruir parte das instalações; 

b) Prever a condução das águas pluviais coletadas para fora dos limites do terreno até um sistema 

público ou qualquer local legalmente permitido, de modo a permitir o descarte do excedente não 

aproveitável no sítio; 

c) Garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as áreas 

atingidas pelas chuvas; 

d) Garantir a devida resistência estrutural para suportar as cargas dos caminhões nos locais necessários. 

14.3 Produtos gerados 

Deverão ser entregues os seguintes itens mínimos do projeto de drenagem de águas pluviais, a 

serem avaliados pelo projetista e aprovados pela fiscalização: 

a) Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à especificação dos 

materiais, diâmetros e encaminhamento das tubulações; 

b) Esquemas verticais das instalações (cortes), indicando os componentes do sistema e suas 

interligações; 

c) Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem; 

d) Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto; 

e) Planta de locação e dimensões das passagens necessárias na estrutura em Concreto armado e/ou 

metálica; 

f) Drenagem cobertura: Plantas de todos os níveis e cobertura, onde constem as áreas de contribuição, 

a localização, declividades, dimensões e materiais dos condutores, calhas, rufos, canaletas etc.; 

g) Lista detalhada de materiais e equipamentos; 

h) Memorial descritivo e de cálculo; 

i) Especificações técnicas de materiais e serviço; 

j) Orçamento detalhado; 

k) Demais elementos necessários ao correto entendimento do projeto e perfeita execução do objeto; 



l) Aprovações legais relacionadas ao projeto nos órgãos públicos e concessionárias de serviços 

públicos. 

14.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos 

(isometria, cortes, detalhamentos, projeto de impermeabilização, projeto do reservatório e outros), 

quantitativos, memoriais, orçamentos e demais documentos relacionados na especificação dos projetos 

descritos e aprovados pela CONTRATANTE. O Projeto de águas pluviais e drenagem será quantificado 

em m², correspondente à área projetada da edificação. 

15 PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBESTAÇÃO, REDE ELÉTRICA DE 

MÉDIA E BAIXA TENSÃO EM PLATAFORMA BIM 

O Projeto de instalações elétricas deverá obedecer às prescrições das diversas normas técnicas 

aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, as normas técnicas das 

Concessionárias Locais, outras normas técnicas que se apliquem a itens específicos do projeto e o 

respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais as instalações devam satisfazer.  

15.1 Normas e práticas complementares 

Projeto de Instalações Elétricas deverá obedecer, no mínimo, às seguintes normas: 

a) ABNT NBR 5410: versão vigente – Instalações elétricas de baixa tensão; 

b) ABNT – NBR 13534: versão vigente – Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos específicos 

para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde; 

c) ABNT NBR 5419–1: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios 

gerais; 

d) ABNT NBR 5419–2: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: 

Gerenciamento de risco; 

e) ABNT NBR 5419–3: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos 

físicos a estruturas e perigos à vida; 

f) ABNT NBR 5419–4: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Parte 4: 

Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura; 

g) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

h) Diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 

i) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado do Pará; 

15.2 Condições gerais 

As etapas mínimas a serem consideradas na elaboração do Projeto de Instalações Elétricas são: 



a) Buscar informações preliminares através da planta de situação, projeto arquitetônico, projetos 

complementares, etc.; 

b) Quantificar o sistema, através da utilização das informações preliminares e aplicação das normas 

técnicas aplicáveis, apresentando a previsão de tomadas, iluminação e cargas especiais, tais como 

elevadores, bombas de recalque d’água, bombas de drenagem, bombas de combate a incêndio, 

sistema de ar-condicionado, etc.; 

c) Determinar a demanda do edifício e o padrão da entrada de serviço, seguindo as normas técnicas da 

concessionária local; 

d) Elaborar as Plantas indicando os pontos de utilização, quadros de distribuição de luz, quadros de 

distribuição de força, divisão das cargas em circuitos terminais, tubulações (eletrodutos, eletrocalhas 

e perfilados) dos circuitos, traçado da fiação dos circuitos, localização das caixas de passagem dos 

pavimentos e da prumada, localização dos quadros e painéis gerais de baixa tensão, centro de 

medição, seccionadoras, ramal alimentador, ponto de entrega, tubulações (eletrodutos, eletrocalhas) 

dos circuitos alimentadores, esquema vertical (prumada); 

e) Dimensionar todos os componentes do projeto (condutores, tubulações, dispositivos de proteção, 

quadros de distribuição e cargas especiais), apresentando os cálculos (através dos memoriais de 

cálculo) com base nas normas técnicas aplicáveis a cada caso, considerando as tabelas de 

fabricantes; 

f) Apresentar as tabelas representando os quadros de distribuição de cargas, os diagramas unifilares e 

multifilares dos quadros de luz e força, e diagrama unifilar e multifilar geral considerando todas as 

cargas do sistema elétrico e equipamentos especiais e essenciais (grupo motor gerador e nobreak); 

g) Apresentar os detalhes construtivos do sistema, facilitando a interpretação do projeto e a execução; 

h) Elaborar o memorial descritivo com descrição detalhada do projeto, justificando, quando necessário, 

as soluções adotadas; 

i) Elaborar o memorial de cálculo com a previsão de cargas, provável demanda, dimensionamento dos 

condutores, dimensionamento dos eletrodutos e eletrocalhas e dimensionamento dos dispositivos de 

proteção e outros dimensionamentos pertinentes ao projeto; 

j) Elaborar projeto de luminotécnico completo da instalação (áreas interna e externa) apresentando os 

devidos cálculos e simulação luminotécnica em 3D utilizando os componentes propostos no projeto 

considerando o aproveitamento máximo de luz natural disponível; 

k) Apresentar as especificações técnicas de todos os materiais aplicados na obra, citando inclusive os 

possíveis fabricantes e respectivas normas técnicas; 

l) Apresentar orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários);  

15.3 Produtos gerados 



Conforme a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Projeto de Instalações Elétricas 

deve ser composto, no mínimo, dos seguintes elementos, a serem avaliados pelo projetista e aprovados 

pela fiscalização: 

a) Plantas baixas de cada pavimento, cada setor e iluminação externa quando for o caso, indicando 

iluminação, tomadas, tomadas de rede estabilizada, esperas, tubulações, ligações, acionamentos 

(interruptores, chaves, disjuntores), caixas de passagem, quadros e circuitos; 

b) Detalhamento dos quadros, caixas, diagrama unifilar, quadro de cargas e distribuição dos circuitos; 

c) Detalhamento do tipo de entrada e procedimento de ligação, com aprovação da Concessionário 

Local de Energia; 

d) Planta da cabine de medição; 

e) Projeto completo com detalhamento e dimensionamento das subestações áreas; 

f) Projeto completo com detalhamento e dimensionando de subestações abrigadas, quando for o caso, 

compreendendo plantas baixas, instalação, detalhamentos e dimensionamento dos equipamentos, 

quadros, caixas, entradas e distribuição, dispositivos de acionamento e proteção, relação dos 

equipamentos elétricos, memorial descritivo, quantificação, detalhamento e especificação técnica 

dos materiais e serviços; 

g) Projeto de iluminação interna e externa (quando for o caso) com memória de cálculo luminotécnico; 

h) Instalações elétricas para atendimento da rede frigorígena; 

i) Projeto completo para instalação de no-break, quando o caso, dimensionando quadro, circuitos e 

todos os elementos de ligação; 

j) Projetos para instalação de equipamentos especiais em laboratórios ou outros ambientes, quando for 

o caso; 

k) Planta para instalação de Smart Grid, com detalhamentos e dimensionamentos dos equipamentos e 

materiais; 

l) Projeto de aproveitamento de energia renovável, como energia solar, hidráulica, conforme o caso, 

com detalhamentos e dimensionamentos de equipamentos e materiais; 

m) Projeto de Grupo Gerador, contendo detalhamentos, quantificação e dimensionamento de todos os 

materiais e equipamentos, inclusive com detalhes da ligação e aprovação na Concessionária Local 

de Energia; 

n) Orçamento detalhado; 

o) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto. 

15.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos aprovados junto à 

concessionária de energia e seus elementos respectivos (plantas, detalhamentos, etc.), quantitativos, 



memoriais, orçamentos e demais documentos relacionados nas especificações dos projetos descritos e 

aprovados pela CONTRATANTE. O Projeto de instalações elétricas será quantificado em m², 

correspondente à área projetada do elemento. 

16 PROJETOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ) EM PLATAFORMA 

BIM 

Caberá à CONTRATADA a confecção do projeto de cabeamento estruturado (dados e voz), que 

deverá ser precedido dos estudos necessários para sua concepção, visando à compatibilização dos 

elementos necessários à edificação existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito 

acompanhamento das soluções necessariamente conjuntas. 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos com vistas aos princípios de harmonização ao 

projeto arquitetônico, bem como de modo a atender às demandas de telefonia e transmissão de dados de 

informática pertinentes ao bom funcionamento do conjunto edificado. 

16.1 Normas e práticas complementares 

O projeto de rede lógica deverá obedecer, no mínimo, às seguintes normas e recomendações: 

a) ABNT – NBR 14565: versão vigente – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data 

centers; 

b) ABNT NBR 16415: versão vigente – Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; 

c) ANSI/TIA/EIA 568–B – Sistema de cabeamento genérico de telecomunicações para edifícios 

comerciais; 

d) ANSI/TIA/EIA 569–A – Especificações de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado; 

e) ANSI/TIA/EIA 606 – Especificações da Administração e Identificação dos Sistemas de 

Cabeamento Estruturado; 

f) ANSI/TIA/EIA 607 – Aterramento e Requisitos de Telecomunicações em Edifícios Comerciais; 

g) ABNT NBR 5410: versão vigente – Instalações elétricas de baixa tensão; 

h) Normas da TELEBRAS; 

i) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

j) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado do Pará. 

16.2 Condições gerais 

Deverá constar nas especificações do projeto a necessidade de entrega da Certificação da Rede 

por parte da empresa executora dos serviços (criação do cabeamento estruturado) com garantia de 10 

anos. 

O Projeto de Cabeamento Estruturado deverá definir o caminhamento principal dos cabos, 

prevendo espaços e infraestruturas independentes, verificando e evitando os riscos de interferências 



eletromagnéticas; definir, para ambientes de trabalho, onde serão implantados os equipamentos dos 

usuários, a modulação das tomadas e/ou caixas de distribuição; projetar o sistema de cabeamento 

estruturado para ter vida útil de, no mínimo 10 (dez) anos; deverá ser estabelecida a exigência de 

execução de testes com analisador de rede categoria 6 (seis) e fornecimento do certificado 

correspondente pela empresa executora dos serviços. 

16.3 Produtos gerados 

Deverá fazer parte deste projeto o seguinte conjunto mínimo de elementos, a serem avaliados 

pelo projetista e aprovados pela fiscalização: 

a) Plantas baixas de Telefonia e Lógica, que deverá ser elaborado de acordo com o projeto de layout 

de arquitetura; 

b) Na planta baixa em questão, deverá conter, claramente: Eletrodutos com seus diâmetros e 

caminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e caminhamentos; Tomadas com as suas 

identificações; Salas dos racks, DG e PABX; Encaminhamentos e quantidade de cabos nas 

infraestrutura, com respectivas bitolas; Legendas e notas explicativa;  

c) Planta de locação/situação, com ênfase nos eletrodutos situados nas áreas externas da edificação e 

caixas de passagem enterradas e conexão da entrada geral com a rede pública; 

d) Planta de detalhes diversos das instalações, inclusive com detalhamento da entrada geral, quadros 

de distribuição, rack, caixas de passagem enterradas e aterramentos; e 

e) Memória de cálculo dos projetos. Apresentar orçamento detalhado dos materiais e serviços 

necessários para a execução do projeto, na forma sintética e analítica (em planilhas que expressem 

todos os seus custos unitários). 

f) Especificações técnicas de materiais e serviços; 

g) Orçamento detalhado; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto; 

i) Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverão ser de boa qualidade e 

certificados pelo órgão específico, contendo na especificação todos os elementos e dados completos, 

obedecendo às normas citadas anteriormente, incluindo documentação com as especificações de 

referência e quantitativos dos equipamentos ativos (switches, centrais telefônicas etc.). 

16.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos 

respectivos, quantitativos, memoriais, orçamentos e demais documentos relacionados nas especificações 

dos projetos descritos e aprovados pela CONTRATANTE. O Projeto de Rede estruturada será 

quantificado em m², correspondente à área projetada da edificação. 



17 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM 

PLATAFORMA BIM 

17.1 Normas e práticas complementares 

O plano deverá ser desenvolvido em conformidade com as normas da ABNT, e as orientações 

e normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, em especial: 

a) NBR 9077: versão vigente – Saídas de Emergências em Edifícios; 

b) NBR 9441: versão vigente – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio - 

c) Procedimento; 

d) NBR 10898: versão vigente – Sistemas de Iluminação de Emergência; 

e) NBR 11742: versão vigente – Porta corta-fogo para saídas de emergência – Especificação; 

f) NBR 11785: versão vigente – Barra antipânico – Especificação; 

g) NBR 12962: versão vigente – Manutenção e recarga de extintores de incêndio; 

h) NBR 12693: versão vigente – Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

i) NBR 13435: versão vigente – Sistemas de Segurança Contra Incêndio e Pânico; 

j) NBR 13714: versão vigente – Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incêndios; 

k) NBR 10897: versão vigente – Proteção Contra Incêndio por Chuveiros Automáticos; 

l) NBR 17240/10: versão vigente – Execução de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

m) NBR 11836: versão vigente – Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio; 

n) NBR 14100: versão vigente – Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para projeto;  

o) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

p) Demais normas Municipais, Estaduais e Federais. 

17.2 Condições gerais 

O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio e deverá 

ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes do prédio, em 

caso de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo, através de seu combate no 

foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos existentes. 

O plano deverá ser desenvolvido levando em conta a compatibilidade com os projetos 

arquitetônico e complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional. 

Na elaboração do projeto, deverão ser levadas em consideração as características dos materiais 

constituintes das edificações, no tocante às suas propriedades de combustão e propagação de chamas e 

fumaças tóxicas. 

17.3 Produtos gerados 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 02/2018/GAB., do IFPA, o Projeto de Sistema de 



Prevenção Contra Incêndio e Pânico, deverá conter no mínimo os seguintes produtos, a serem avaliados 

pelo projetista e aprovados pela fiscalização: 

a) O projeto deverá obedecer às normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, à legislação 

estadual e às normas técnicas da ABNT, contendo dimensionamento, detalhamento, especificações 

e quantificação de todos os elementos componentes das instalações de combate a incêndio, tais como 

extintores, hidrantes, registros de passeio, válvulas de retenção, sprinklers, portas corta fogo, barras 

e travas de segurança, placas de sinalização, faixas refletivas, alarmes sonoros e visuais, indicativos 

de saídas de emergência e rotas de fuga, iluminação de emergência, sistema hidráulico, bombas e 

demais elementos e itens de segurança contra incêndio e pânico; 

b) Memória de cálculo dos extintores, hidrantes, bombas, painel de comando, sprinklers, iluminação 

de emergência, central de gás e sistema de detecção, quando for o caso, com classificação e 

determinação das áreas de risco, e demais elementos necessários à aprovação junto ao Corpo de 

Bombeiros; 

c) Especificações técnicas, listagem e quantificação de todos os materiais e equipamentos 

especificados em projeto, definindo os processos construtivos das instalações; 

d) Orçamento detalhado; 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto; 

f) Todos os projetos deverão ser entregues devidamente aprovados junto ao Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará. 

17.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos aprovados junto ao corpo 

de bombeiros e seus elementos (cortes, detalhamentos, implantação, locação dos extintores e outros), 

quantitativos, memoriais, orçamentos e demais documentos relacionados na especificação dos projetos 

descritos e aprovados pela CONTRATANTE. O Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico 

será quantificado em m², correspondente à área projetada da edificação. 

18 PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) EM PLATAFORMA BIM 

18.1 Normas e práticas complementares 

Para o projeto do SPDA também deverão ser consideradas as seguintes normas, dentre as já 

mencionadas no item 17 – Projeto de Segurança Contra Incêndio: 

a) ABNT NBR 5419–1: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios 

gerais; 

b) ABNT NBR 5419–2: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: 



Gerenciamento de risco; 

c) ABNT NBR 5419–3: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos 

físicos a estruturas e perigos à vida; 

d) ABNT NBR 5419–4: versão vigente – Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Parte 4: 

Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura; 

e) ABNT NBR 5410: versão vigente Versão Corrigida:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

f) ABNT NBR 6323: versão vigente – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro 

fundido – Especificação; 

g) ABNT NBR 9518: versão vigente – Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas – Requisitos 

gerais – Especificação; 

h) ABNT NBR 13571: versão vigente – Hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios – 

Especificação; 

i) Normas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado do Pará; 

j) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

k) RESOLUÇÃO 04/89 – Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

18.2 Condições gerais 

O Projeto do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) deverá considerar a 

concentração de equipamentos de um abatedouro-frigorífico e de informática e telecomunicações na 

edificação, prevendo níveis de proteção compatíveis com esses elementos. 

No projeto deverão constar os captores; as descidas; a localização do aterramento; todas as 

ligações efetuadas e seus detalhamentos; as características dos materiais a empregar, bem como as áreas 

de proteção estabelecidas em plano vertical e horizontal. Nenhum ponto da edificação, equipamentos e 

aparelhos a serem protegidos poderão ficar fora do campo de proteção. 

Deverá ser previsto um sistema de aterramento para garantir o mesmo nível de 

equipotencialidade. Todos os componentes e/ou tubulações metálicos da edificação deverão ser 

aterrados. 

O Projeto de SPDA deverá prever a utilização dos ferros da estrutura como eletrodos de terra e 

como malha de terra. Também, deverá prover segurança e proteção compatíveis com a grande 

concentração de equipamentos na edificação. 

18.3 Produtos gerados 

Deverão ser gerados, no mínimo, os seguintes produtos, a serem avaliados pelo projetista e 

aprovados pela fiscalização: 

a) Ensaios para determinar o modelo elétrico do solo, bem como sua resistividade equivalente; 

b) Elaboração do projeto de sistema de aterramento com previsão da resistência elétrica a ser alcançada 



considerando os resultados obtidos nos ensaios realizados no solo; 

c) Plantas baixas com localização e identificação dos para-raios, posição das descidas, subsistema de 

captores, terminais aéreos, detalhamento das respectivas fixações e conexões; 

d) Ligações entre os pára-raios, terminais aéreos e aterramento (deverá ser utilizada a estrutura de aço 

da edificação, salvo impossibilidade); 

e) Sistema de aterramento; 

f) Resistência máxima de terra; 

g) Equalizações;  

h) Memorial descritivo e de cálculo; 

i) Especificações técnicas dos materiais e serviços; 

j) Orçamento detalhado; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

profissional responsável pela elaboração do projeto; 

As Plantas baixas deverão conter a indicação dos elementos que farão parte do sistema, com 

notas e legenda indicando o significado dos símbolos utilizados em cada desenho. 

O Memorial descritivo deve apresentar as características principais do sistema, as cargas 

consideradas, os fatores de carga e demanda. Deverá apresentar as especificações dos equipamentos e 

materiais elétricos e as recomendações para execução da instalação e respectiva manutenção. 

18.4 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos (cortes, 

cobertura, fachadas, detalhamentos, implantação e outros), quantitativos, memoriais, orçamentos e 

demais documentos relacionados na especificação deste e aprovados pela CONTRATANTE. O Projeto 

de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), será quantificado em m², correspondente 

à projetada da edificação. 

 

19 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (INCLUINDO CÂMARA FRIA) EM 

PLATAFORMA BIM 

O sistema de climatização deve ser composto por sistemas de ar condicionado, ventilação, 

exaustão e câmara fria. Esses deverão ser orientados para a obtenção de menor custo energético 

possível, ventilação mecânica de áreas fechadas, copas, áreas de segurança e outros, respeitando o 

projeto de arquitetura, estrutural e de luminotécnica, com controles setorizados, não sendo permitido 

descaracterizar a edificação. 

 

 



19.1 Projeto de Sistemas de Ar-condicionado, Ventilação e Exaustão 

19.1.1 Normas e práticas complementares 

O Projeto de climatização e exaustão deverão obedecer, no mínimo, às seguintes normas: 

a) NBR 16401: versão vigente – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários, Partes 

1, 2 e 3; 

b) NBR 10152: versão vigente – Níveis de ruído para conforto acústico. 

c) NBR 15848: versão vigente – Sistemas de ar-condicionado e ventilação – Procedimentos e 

requisitos relativos às atividades de construção, reforma, operação e manutenção das instalações 

que afetam a qualidade do ar (QAI); 

d) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

19.1.2 Produtos gerados  

Para o projeto de ar-condicionado, ventilação, exaustão deverá ser seguidas as diretrizes e 

entregue os produtos conforme descrito a seguir, a serem avaliados pelo projetista e aprovados pela 

fiscalização: 

a) Apresentação da solução de climatização adotada seja por aparelhos split ou condicionamento 

central (definição de acordo com análise de viabilidade técnico-econômica dos diversos sistemas no 

mercado), com os detalhamentos necessários à compreensão do projeto, indicando a localização de 

todos os componentes do sistema; 

b) Planta com representação da locação dos aparelhos, alimentação elétrica, drenos, tubulações, 

tomadas de ligação, dutos; 

c) Detalhes de montagem e esquemáticos, incluindo cortes; 

d) Prumadas e cortes necessários a compreensão do encaminhamento das tubulações e dutos; 

e) Dimensionamento do sistema visando a uma redução no consumo de energia elétrica; 

f) Automatização do sistema (se necessário); 

g) Interligação dos drenos de maneira clara, visando o recolhimento e reaproveitamento da água 

(jardins, etc.) ou interligação com o sistema de drenagem pluvial, conforme definido pela 

Fiscalização, após estudo de viabilidade realizado pela CONTRATADA; 

h) Especificação técnicas dos materiais e serviço; 

i) Memorial descritivo e de cálculo; 

j) Quantificação de materiais; 

k) Deverá ser fornecida a memória completa do levantamento de carga térmica, apresentando o 

dimensionamento de todo o projeto, com as constantes e considerações utilizadas. Tais cargas 

devem ser apresentadas em totalizações por zonas e por bloco. Para cada prancha apresentada devem 

ser mostradas, de forma resumida, as cargas de todos os recintos, em tabelas onde estejam claras as 



identificações dos ambientes e a composição das parcelas dos tipos de cada carga;  

l) Orçamento detalhado das instalações de climatização, baseado em quantitativos de materiais, 

especificações técnicas e fornecimentos; 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela elaboração do 

projeto. 

Deverá ser realizado, pela CONTRATADA, uma análise de viabilidade técnica e econômico-

financeira, acerca do aproveitamento da água drenada do sistema de climatização e de drenagem pluvial 

da cobertura, para reuso de água no sistema de irrigação dos jardins e outras lavagens. Após essa análise, 

caberá a Fiscalização a decisão acerca da utilização do sistema de reuso de água, que deverá ser 

contemplado no projeto de instalações hidráulicas e/ou de irrigação, caso seja viável. 

19.2 Projeto de Câmara Fria 

19.2.1 Normas e práticas complementares 

Para o projeto serão seguidas as prescrições das publicações da ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

a) Portaria nº 711, de 01/11/1995 (RIISPOA); 

b) ABNT – NBR 16069: versão vigente – Segurança em sistemas frigoríficos; 

c) ABNT – NBR 16186: versão vigente – Refrigeração comercial, detecção de vazamentos, contenção 

de fluido frigorífico, manutenção e reparos; 

d) ABNT – NBR 15374-1: versão vigente – Equipamento de refrigeração monobloco para câmaras 

frigoríficas. Parte 1: Classificação e identificação; 

e) ABNT – NBR 16255: versão vigente – Sistemas de refrigeração para supermercados – Diretrizes 

para o projeto, instalação e operação; 

f) ABNT – NBR ISO 23953-2: versão vigente – Expositores refrigerados – Parte 2: Classificação, 

requisitos e condições de ensaio; 

g) ABNT – NBR 15366-2: versão vigente – Painéis industrializados com espuma rígida de poliuretano; 

h) ABNT – NBR 15366-3: versão vigente – Painéis industrializados com espuma rígida de poliuretano. 

Parte 3: Diretrizes para seleção e instalação em edificações e câmaras frigoríficas; 

i) Para os casos omissos, os que não se enquadram nas as normas da ABNT serão complementadas 

pelas seguintes normas: 

j) AMCA – Amarican Moving and Conditioning Association; 

k) ARI – Air Conditioning and Refrigeration Institute; 

l) ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers; 

m) ASME – American Society of Mechanical Engineers; 

n) DIN – Deutsche Industrie Normen; 

o) NEC – National Electrical Code; e 



p) SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association. 

Os materiais especificados deverão ser novos, de classe, qualidade e grau adequados e deverão 

estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas supracitadas. Todos os 

materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção contra 

incêndio, destacando-se os isolamentos térmicos, que deverão ser especificados de material 

incombustível ou auto-extinguível. 

19.2.2 Condições gerais 

O Sistema de Unidades adotado nos projetos será o Sistema Internacional (SI), indicando-se 

entre parênteses, sempre que possível, o seu equivalente no Sistema Métrico. 

As câmaras frias projetadas devem ser eficientes, seguras, duráveis e apresentar baixo custo de 

manutenção. A garantia de todas essas características passa pela concepção adequada dessas estruturas 

de acordo com as particularidades de uso, assim como por um processo de construção que assegure a 

qualidade e o desempenho esperado. 

A busca pela redução dos custos de energia elétrica em câmaras frigoríficas ocorre através do 

balanço entre a escolha dos materiais construtivos mais adequados, da elaboração de um projeto correto, 

do cuidado na montagem, e principalmente da supervisão da operação, é que se pode alcançar este 

objetivo. 

O projeto deverá utilizar novas tecnologias em consonância com o conceito moderno de 

eficiência energética. A CONTRATADA deverá elaborar documento com informações detalhadas para 

subsidiar o comissionamento das instalações compreendendo etapas de testes, ajustes e balanceamento 

do sistema. 

Para a construção de uma câmara frigorífica, o primeiro aspecto a ser considerado é o 

planejamento operacional desejado para a instalação e, em seguida, a definição das soluções técnicas 

baseadas nas condições locais e fatores econômicos. 

19.2.3 Condições específicas 

Os equipamentos especificados no projeto deverão possuir, no mínimo, as características 

técnicas a seguir apresentadas, visando estabelecer parâmetros de qualidade e desempenho. 

A construção dos equipamentos e sua instalação deverão obedecer, além das normas ABNT (ou, 

na omissão destas, as normas da ASHRAE), as seguintes especificações: 

a) Especificações dos produtos - As seguintes informações relativas aos produtos deverão constar nas 

especificações técnicas: 

-  Natureza do produto; 

-  Frequência de entradas e saídas dos produtos durante a semana; 

-  Planos de produção e colheita; 



-  As temperaturas dos produtos ao entrarem nas câmaras; 

- Quantidade diária (kg/dia) de produtos a serem mantidos resfriados, congelados, ou que devam ser 

resfriados ou congelados rapidamente; 

- Especificação de embalagens. 

b) Condições de estocagem - As seguintes informações relativas às condições de estocagem dos 

produtos deverão constar nas especificações técnicas: 

- Temperaturas internas; 

- Umidade relativa interna; 

- Duração da estocagem, por produto; 

- Método de movimentação das cargas (empilhadeiras, elevadores, etc.); 

- Método de empilhamento (pallets, racks, etc.). 

19.2.4 Produtos gerados do Projeto de Câmara Fria 

O Projeto de Câmara Fria deverá fornecer, no mínimo, os seguintes produtos, a serem avaliados 

pelo projetista e aprovados pela fiscalização:  

c) O dimensionamento;  

d) Memória de cálculo da carga térmica e renovação de ar;  

e) Folha de dados dos equipamentos;  

f) Documentos técnicos de projeto (plantas e cortes);  

g) Orçamento detalhado;  

h) Especificações técnicas dos sistemas frigoríficos utilizados em toda a obra em questão; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela elaboração do 

projeto. 

O projeto, levando em conta as especificações supracitadas, deverá contar com todos os 

elementos necessários e suficientes para a posterior licitação, contratação e execução da obra. 

O projeto será composto de representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo. A 

representação gráfica será feita por meio de plantas, cortes e elevações que permitam a análise e 

compreensão de todo o projeto. 

19.3 Critérios de medição 

Os serviços serão medidos integralmente após a entrega dos projetos e seus elementos (layout, 

cortes, detalhamentos, implantação e outros), quantitativos, memoriais, orçamentos e demais 

documentos relacionados na especificação destes e aprovados pela CONTRATANTE. Para efeito de 

pagamento, serão consideradas as áreas (em m2) dos ambientes atendidos pelos projetos descritos 

respectivamente conforme sua função.  



20 CONSOLIDAÇÃO DE ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS 

Como forma complementar os projetos, a empresa CONTRATADA deverá apresentar as 

seguintes peças técnicas: 

a) Planilha orçamentária sintética e analítica da obra; 

b) Composições de custos unitários de todos os serviços necessários; 

c) Curva ABC de serviços; 

d) Curva ABC de insumos; 

e) Composição de BDI; 

f) Composição de encargos Sociais; 

g) Cronograma físico-financeiro; 

h) Memorial descritivo da obra; 

i) Especificações técnicas de materiais e serviços; 

j) Memória de cálculo de todos os quantitativos da planilha orçamentária; 

k) Critérios de medição dos serviços; e 

l) Caderno de Encargos. 

20.1 Planilha orçamentária sintética da obra 

Deverá ser apresentada planilha orçamentária da obra, contemplando todos os serviços 

necessários, sendo estruturada conforme padrão IFPA, contendo colunas de: item, código SINAPI, 

descrição do serviço (de forma sucinta e compatível com os projetos e especificações técnicas), unidade, 

quantidade, custo unitário, custo total e percentual, contemplando ainda o valor total da obra. 

A elaboração do orçamento deverá obedecer, entre outros, as premissas da NBR 12.721 

Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios de 

condomínio – Procedimento. 

A planilha geral de quantitativos e preços deverá considerar todos os encargos sociais e 

trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra. No custo da mão 

de obra também deverão estar contemplados os encargos complementares (transporte, alimentação, 

fardamento, epi’s, ferramentas, etc). 

A descrição dos serviços deverá estar objetivamente especificada na planilha e em consonância 

com os projetos executivos e especificações técnicas, sendo vedada a exigência de marca específica sem 

utilizar o termo “similar” que implica em dizer que poderá ser utilizado serviço/material com qualidade 

e características similares ao citado, que servirá apenas de referencial. 

Não é permitida a utilização de unidades genéricas e pouco objetivas, tais como: “verba”, 

“ponto”, etc. 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo de todos os quantitativos presentes nas planilhas 

orçamentárias. 



Cada etapa de serviço (Serviços Preliminares, Estrutura, Cobertura, etc) deverá ter seu 

somatório, além do somatório global. 

A planilha orçamentária deverá ser completa, sendo aquela que apresenta todos os serviços para 

a perfeita execução do objeto incluindo as demolições e retiradas, despesas administrativas, placa de 

obra, mobilizações e desmobilizações, proteções necessárias a estrutura existente, etc. De forma que a 

mesma seja diretamente e integralmente aproveitada para o processo licitatório para contratação das 

obras. 

Deverão fazer parte do custo direto da obra, ou seja, constar na planilha orçamentária e não no 

BDI, a administração local da obra, a mobilização/desmobilização, a instalação e manutenção do 

canteiro de obras e a regularização da obra junto aos órgãos competentes (Prefeitura, Corpo de 

bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, etc). 

O BDI deverá ser incluído em cada item da planilha.  

Para elaboração das planilhas orçamentárias poderá ser utilizado software especializado para 

este fim, como o ORÇAFASCIO (em função do IFPA possuir o mesmo, o que facilita futuras utilizações 

e/ou atualizações de preço) ou similares de mesma qualidade ou superior, a exemplo: SEOBRAS, 

SIENGE, VOLARE, SISPLO, etc., compatíveis com os projetos e documentos. Além do arquivo no 

formato do software utilizado, a CONTRATADA deverá fornecer o arquivo em planilha eletrônica tipo 

Excel e cópia impressa e assinada. 

20.2 Planilhas analíticas de composições de custos e Curvas ABC 

A CONTRATADA deverá apresentar as composições de custos unitários de todos os serviços, 

contemplando todos os insumos (com código SINAPI), índices de produtividades, custos unitários dos 

insumos, custos totais dos insumos e custos unitários dos serviços, além da data de referência. Nestas 

composições deverão estar explícitos os valores correspondentes aos encargos sociais e encargos 

complementares. 

Mesmo para os serviços existentes no SINAPI deverão ser apresentadas as composições de 

custos unitários, referenciando a fonte e o código. 

Sempre que possível, todos os serviços deverão ser extraídos do SINAPI mais atualizado, com 

a devida informação de seu código e obedecendo a Convenção Coletiva dos Trabalhadores da 

Construção Civil vigente da região.  

Em situações em que não consta na tabela SINAPI determinados serviços que sejam necessários 

na planilha, os preços deverão ser apurados mediante a utilização dos seguintes parâmetros (cuja 

documentação comprobatória deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE em arquivos no formato 

“.pdf” com tamanho máximo de 10MB cada um), conforme Art. 23 § 2º da lei 14.133/2021, nessa 

ordem: 

a) Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 



formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; 

b) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 

1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

c) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. 

Caso não existam as composições nas fontes referidas nos subitens anteriores serão aceitas 

composições de custos unitários elaboradas a partir da experiência do projetista. Nesse caso, deverão 

ser encaminhadas ao CONTRATANTE, no mínimo, 3 (três) cotações obtidas junto a fornecedores do 

ramo, com data não inferior a 180 dias, comprovando que os preços dos insumos informados são 

compatíveis com os preços praticados no mercado. Desta forma, deverão ser utilizadas, como 

metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média ou a mediana dos valores 

obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, 

oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis 

e os excessivamente elevados. Deve-se anexar obrigatoriamente as cotações aos trabalhos. 

A CONTRATADA deverá apresentar as Curvas ABC de serviços e de materiais, explicitando 

as classificações dos serviços/materiais (A, B e C) de acordo com sua importância financeira no custo 

total da obra. 

20.3 Composição de BDI e Encargos Sociais 

Deverá ser apresentada a composição de BDI, conforme legislação vigente e em consonância 

com os acórdãos vigentes do TCU Plenário. O valor do ISS deverá obedecer à legislação do Município 

constante na Ordem de Serviço, em especial quanto a base de cálculo e o percentual aplicado. 

Considerando a desoneração da folha de pagamento, a CPRB (Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta) deverá estar presente na composição de BDI, conforme legislação atualizada. 

20.4 Cronograma físico-financeiro 

O cronograma físico-financeiro deverá contemplar todas as etapas de execução da obra, com 

periodicidade para aferição dos resultados de 30 dias. 

Para cada período de 30 dias, o cronograma físico-financeiro deve apresentar a porcentagem de 

trabalhos de cada etapa, os valores referentes aos trabalhos executados, a porcentagem dos trabalhos e 

seus valores acumulados de todas as etapas, assim como os valores acumulados da obra. 

O cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado, observando o prazo estipulado e 

tecnicamente necessário para a execução do serviço. 

O cronograma deverá ser elaborado contendo todos os passos necessários para execução da 

obra, identificando os caminhos críticos e interdependências entre as atividades. 



A CONTRATADA deverá lançar mão de técnicas de planejamento, entre as quais, cita-se: 

PERT-CPM, diagrama de barras, linhas de balanço, histogramas, entre outros, cujos resultados deverão 

ser apresentados formalmente nesta parte dos trabalhos. 

Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, programando 

assim os desembolsos a serem realizados para o serviço. 

O formato final do cronograma deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

20.5 Memorial Descritivo/Especificações Técnicas/Caderno de encargos 

Este documento tem por objetivo nortear as ações construtivas e especificar os materiais e 

serviços referentes à prestação de serviços técnicos especializados da obra. 

O memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem 

obedecidas na execução das obras. 

O memorial descritivo deve conter em um documento todo o detalhamento do projeto realizado, 

como: 

a) Conceituação do projeto; 

b) Normas adotadas para a realização dos cálculos; 

c) Premissas básicas adotadas durante o projeto; 

d) Objetivos do projeto; 

e) Detalhamento de materiais empregados na obra ou no produto; e 

f) Demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do projeto. 

Todas as laudas do memorial deverão conter a numeração sequencial de páginas e identificação 

no rodapé do arquivo e data. 

A caracterização dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar 

dúvidas, devendo ser subdividida em tipo, ambientes e atividades. As citações de normas técnicas e 

outras determinações legais deverão, sempre que possível, conter a indicação do número do documento, 

órgão emissor e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano). 

Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em algarismos 

romanos (ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao 

anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do SUBANEXO I). 

Deverão ser agrupados ao Memorial Descritivo de Projeto, os Cadernos de Especificação 

Técnicas de Serviços e de Equipamentos discriminando procedimentos, testes, normas, etc. 

Caderno de encargos é uma coletânea de orientações editadas de forma a uniformizar condutas 

da Construtora e fiscais de obra. É uma referência que deve ser obedecida na concepção e execução da 

obra, onde são demonstradas as obrigações do CONTRATANTE e CONTRATADA, demonstrando 

ainda os procedimentos gerais que devem ser adotados nos serviços executados para o 

CONTRATANTE. 



Um caderno de encargos pode conter descrições e diagramas da metodologia executiva de um 

serviço (por exemplo, requerimentos de escoramento de vala), detalhes construtivos (porta da entrada 

das agências bancárias, guarita de aterro sanitário, etc.), lista de verificação de itens para fiscalização de 

campo (liberação de concretagem, por exemplo), critérios de medição de pagamento (definindo se o 

telhado é pago na dimensão real ou em projeção horizontal, etc.), requisitos de aceitação de serviço e 

outras definições. 

O Caderno de Encargos poderá trazer, em anexo, modelos de diários de obra, termos de 

recebimento, planilha de medição, etc. 

20.6 Critérios de medição 

Os serviços de consolidação dos Orçamentos e demais peças técnicas serão medidos após 

entrega completa de todos os itens listados anteriormente, em um único lote (01 UNIDADE) conforme 

planilha contratual. 

21 OBTENÇÃO DE LICENÇAS E APROVAÇÃO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES 

21.1 Condições gerais 

Obrigatoriamente, a empresa CONTRATADA para elaboração dos projetos deverá se 

responsabilizar pela aprovação dos projetos, licenças e franquias necessárias junto aos órgãos 

competentes, incluindo o protocolo de solicitação de análise e pagamento de todas as taxas e despesas. 

De acordo com a especialidade do projeto e suas etapas, a empresa CONTRATADA deverá dar 

entrada nos diferentes órgãos competentes, quais sejam, Corpo de Bombeiros, Equatorial, COSANPA, 

CREA, CAU, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Órgãos estaduais e 

federais de meio ambiente e sanitários (tais como SEMAS, ADEPARÁ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

E ETC), entre outros.  

Este serviço inclui a obtenção das licenças ambientais prévia e de instalação - e todas as 

documentações (a exemplo do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA, Relatórios de Controle Ambiental – RCA, Plano de Controle Ambiental – PCA, dentre outros) 

e serviços necessários para consegui-las, para a perfeita liberação da execução da obra.  

Todo acompanhamento de tramitação dentro dos órgãos será de responsabilidade da empresa 

CONTRATADA que deverá realizar diligências junto aos órgãos para acompanhar a aprovação final. 

Após emissão das licenças, retiradas de certificados, retiradas de ARTs/RRTs dos projetos de 

acordo com profissional específico, toda documentação técnica deverá ser entregue ao setor de 

Fiscalização do IFPA. 

 



21.2 Critérios de medição 

Para efeito de pagamento, este item é complementar ao projeto básico solicitado pela 

CONTRATANTE. Estão inclusas as taxas para aprovação, licenciamento e certificação e consultoria 

para obtenção da certificação junto aos diversos Órgãos. 

De acordo com as etapas do projeto, licenças deverão ser obtidas tanto na etapa de projeto básico 

e legal quanto na etapa de projeto executivo, desta forma àquelas obtidas na fase de projeto básico e 

legal serão medidas no item respectivo da planilha contratual, bem como àquelas obtidas na fase 

executiva terão item específico. 

Na etapa de projeto básico e legal, serão considerados os órgãos listados abaixo, porém não se 

limitando aos mesmos: 

a) CREA/CAU; 

b) Prefeituras; 

c) Órgãos ambientais (SEMMA, SEMAS, etc) e; 

d) Órgão sanitários (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ADEPARÁ, etc). 

Na etapa de projeto executivo, serão considerados os órgãos listados abaixo, porém não se 

limitando aos mesmos: 

a) Concessionárias de saneamento e água; 

b) Concessionárias de energia; 

c) Corpo de bombeiros; 

d) Órgãos ambientais (SEMMA, SEMAS, etc) e; 

e) Órgão sanitários (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ADEPARÁ, etc). 

O valor previsto em planilha deverá ser pago, em lote único (1 UNIDADE), nas etapas de projeto 

básico e legal e serviços finais, mediante apresentação de documentos comprobatórios emitidos pelos 

órgãos competentes das obtenções das licenças e das aprovações dos projetos nos respectivos 

órgãos.   

 

 

 

 

Município de Belém/PA, 11 de julho de 2023. 

 

__________________________________ 

Dalila de Sá Nunes 

Engenheira Civil - SIAPE 3256575 
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OBJETO: DATA:  06 de julho de 2022 

LOCAL: Castanhal/PA BDI DE OBRAS: 28,89%

REFERÊNCIA: Pesquisa de licitação/Tabelas de referência BDI EQUIPAMENTOS: 0,00%

TIPO DE 

ORÇAMENTO:
Não Desonerado VALOR GLOBAL: R$ 57.288,05

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE REFERÊNCIA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 R$ 5.907,68

1.1
Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de 

terreno
m

2 900,00 TJPA 2022+INCC R$ 1,58 R$ 1.422,96

1.2 Sondagem SPT com laudo geotécnico und 3,00 TJPA 2022+INCC R$ 1.494,91 R$ 4.484,72

2 R$ 11.889,98

2.1
Arquitetônico básico (incluindo Levantamentos, Estudos 

preliminares e Anteprojetos) 
m

2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 13,06 R$ 3.264,90

2.2 Licença ambiental prévia (LP) und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18

2.3
Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes 

(Projeto Legal)
und 1,00 SEDOP 02/2023+BDI R$ 4.225,90 R$ 4.225,90

3 R$ 9.721,45

3.1 Arquitetônico Executivo m
2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 16,45 R$ 4.113,41

3.2 Urbanização e Paisagismo m
2 650,00 TJPA 2022+INCC R$ 6,32 R$ 4.110,77

3.3 Maquete Eletrônica m
2 250,00 DER-ES 2022+INCC+BDI R$ 5,99 R$ 1.497,27

4 R$ 18.284,77

4.1 Terraplanagem m
2 900,00 IFRO 2022 R$ 3,44 R$ 3.096,00

4.2 Fundações m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 7,21 R$ 1.802,41

4.3 Estrutural m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 10,72 R$ 2.679,91

4.4 Estruturas metálicas m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 8,40 R$ 2.100,18

4.5
Hidrossanitário (incluindo projeto de disposição 

de resíduos sólidos)
m

2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,48 R$ 1.119,92

4.6 Águas pluviais e Drenagem m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,22 R$ 1.054,04

4.7 Instalações Elétricas m
2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 7,67 R$ 1.918,36

4.8 Cabeamento Estruturado (Dados e voz) m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 5,27 R$ 1.317,55

4.9 Proteção de Combate a Incêndio e Pânico m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,59 R$ 1.146,27

4.10
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) 
m

2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 3,69 R$ 922,29

4.11 Climatização e Exaustão (incluindo Câmara Fria) m
2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 4,51 R$ 1.127,83

5 R$ 11.484,17

5.1 Licença ambiental de instalação (LI) und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18

5.2
Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes 

(Projeto Executivo)
und 1,00 SEDOP 02/2023+BDI R$ 4.225,90 R$ 4.225,90

5.3 Consolidação de orçamentos e demais peças técnicas und 1,00 TJPA 2022+INCC R$ 2.859,09 R$ 2.859,09

R$ 57.288,05

Fontes: Planilha de Custo da  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) 02/2023 incluindo BDI;

Tabela de Honorários do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte (SEA/RN) incluindo BDI;

Tabela Referencial de Preços de Projetos do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) 2022 incluindo INCC e BDI;

Planilha Orçamentária do Pregão Eletrônico Nº 026/2022/Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) incluindo INCC;

Planilha Orçamentária do Pregão Eletrônico Nº 54/2022/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO);

Planilha Orçamentária do Pregão Eletrônico Nº 10/2022/Polícia Militar do Pará (PMPA) incluindo INCC.

CAMPUS CASTANHAL

Contratação de Projetos para a Construção do Abatedouro de Suínos do IFPA 

Campus Castanhal

TOTAL GERAL COM BDI

SERVIÇOS FINAIS

PROJETOS COMPLEMENTARES 

PROJETO BÁSICO E LEGAL

SERVIÇOS INICIAIS

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

ANEXO VI - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS PROJETOS E SERVIÇOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
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#REF!

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

Limites das parcelas do BDI para obras do 

tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

Mín Med. Máx.

ANEXO VII - Planilha de Detalhamento do BDI

Serviços

Tomador IFPA Campus Castanhal

Serviços
Contratação de Projetos para a Construção do Abatedouro de Suínos do IFPA 

Campus Castanhal

(AC) - Administração Central 3,00                  3,00                 4,00             5,50 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80                  0,80                 0,80             1,00 

(R) - Risco 1,27                  0,97                 1,27             1,27 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23                  0,59                 1,23             1,39 

(L) - Lucro 6,16                  6,16                 7,40             8,96 

(I1) - PIS 1,32                  0,65                 0,65             0,65 

(I2) - COFINS 6,08                  3,00                 3,00             3,00 

(I3) - ISS 5,00                  2,00                 2,00             5,00 

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos 

pelo Acórdão TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela 

(I4) contribuição previdenciária
                                                       28,89 

(I4) - Contrib. Previdenciária 0,00 

BDI Adotado 28,89 

Obs 1.: Utilizou-se os encargos sociais para regime não desonerado segundo orientação do TCU contida na cartilha  “Orientações para Elaboração de 

Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas”, que esclarece (pg. 105) que as empresas de arquitetura e engenharia enquadradas no grupo 711 do CNAE 

2.0 continuam sujeitas ao regime de recolhimentos previdenciários ordinário, recolhendo a contribuição patronal de 20%

Obs 2.: Com as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 a alíquota do PIS foi majorada de 0,65%, para 1,65%, enquanto a alíquota da Cofins se elevou de 3% 

para 7,6%. Dessa forma, seguindo a orientação do TCU, contida na cartilha citada logo acima, recomenda-se utilizar um percentual de compensações de 

apenas 20% sobre a alíquota de PIS e COFINS, uma vez que a mão de obra é o principal insumo para empresas de engenharia consultiva e portanto não 

há muitos créditos para compensar, segundo o sistema não cumulativo para cálculo dessas contribuições, estabelecido pelas Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003.
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Item Descrição S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
VALOR DO ITEM 

C / BDI

% de cada 

item

R$ 2.363,07 R$ 2.363,07 R$ 1.181,54

40,0% 40,0% 20,0%

R$ 2.378,00 R$ 2.972,49 R$ 2.972,49 R$ 2.378,00 R$ 1.189,00

20,0% 25,0% 25,0% 20,0% 10,0%

R$ 3.888,58 R$ 2.916,43 R$ 1.944,29 R$ 972,14

40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48 R$ 1.828,48

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

R$ 5.742,09 R$ 3.445,25 R$ 2.296,83

50,0% 30,0% 20,0%

 Total por etapa        2.363,07        4.741,07        4.154,03        2.972,49        2.378,00        1.189,00        5.717,06        4.744,91        3.772,77       2.800,62       1.828,48       1.828,48       1.828,48       1.828,48       1.828,48      7.570,56      3.445,25      2.296,83 R$ 57.288,05 100%

Acumulado        2.363,07        7.104,14      11.258,17      14.230,67      16.608,66      17.797,66      23.514,72      28.259,63      32.032,40     34.833,02     36.661,49     38.489,97     40.318,45     42.146,93     43.975,40    51.545,96    54.991,22    57.288,05 

Percentual por etapa 4,12% 8,28% 7,25% 5,19% 4,15% 2,08% 9,98% 8,28% 6,59% 4,89% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 13,21% 6,01% 4,01% 100%

Percentual Acumulado 4,12% 12,40% 19,65% 24,84% 28,99% 31,07% 31,07% 41,05% 49,33% 55,91% 60,80% 64,00% 67,19% 70,38% 73,57% 76,76% 89,98% 95,99% 100,00% 100,00%

R$ 11.889,98 20,75%

3
PROJETO ARQUITETÔNICO 

EXECUTIVO
R$ 9.721,45 16,97%

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.907,68 10,31%

A
N

Á
LI

SE
S

4
PROJETOS 

COMPLEMENTARES 
R$ 18.284,77 31,92%

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 11.484,17 20,05%

A
N

Á
LI

SE
S

2 PROJETO BÁSICO E LEGAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Contratação de Projetos para a Construção do Abatedouro de Suínos do IFPA Campus Castanhal
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OBJETO:

LOCAL: Castanhal/PA BDI DE OBRAS: 28,89%

REFERÊNCIA: Pesquisa de licitação/Tabelas de referência 0,00%

TIPO DE 

ORÇAMENTO:
Não Desonerado R$ 57.288,05

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE REFERÊNCIA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL % % ACUMULADA CLASSIFICAÇÃO

1.2 Sondagem SPT com laudo geotécnico und 3,00 TJPA 2022+INCC R$ 1.494,91 R$ 4.484,72 7,83% 7,83% A

2.2 Licença ambiental prévia (LP) und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18 7,68% 15,51% A

5.1 Licença ambiental de instalação (LI) und 1,00 SEA/RN+BDI R$ 4.399,18 R$ 4.399,18 7,68% 23,19% A

2.3
Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes 

(Projeto Legal)
und 1,00 SEDOP 02/2023+BDI R$ 4.225,90 R$ 4.225,90 7,38% 30,56% A

5.2
Aprovação dos projetos juntos aos órgãos competentes 

(Projeto Executivo)
und 1,00 SEDOP 02/2023+BDI R$ 4.225,90 R$ 4.225,90 7,38% 37,94% A

3.1 Arquitetônico Executivo m
2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 16,45 R$ 4.113,41 7,18% 45,12% A

3.2 Urbanização e Paisagismo m
2 650,00 TJPA 2022+INCC R$ 6,32 R$ 4.110,77 7,18% 52,30% A

2.1
Arquitetônico básico (incluindo Levantamentos, Estudos 

preliminares e Anteprojetos) 
m

2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 13,06 R$ 3.264,90 5,70% 57,99% A

4.1 Terraplanagem m
2 900,00 IFRO 2022 R$ 3,44 R$ 3.096,00 5,40% 63,40% A

5.3 Consolidação de orçamentos e demais peças técnicas und 1,00 TJPA 2022+INCC R$ 2.859,09 R$ 2.859,09 4,99% 68,39% A

4.3 Estrutural m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 10,72 R$ 2.679,91 4,68% 73,07% A

4.4 Estruturas metálicas m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 8,40 R$ 2.100,18 3,67% 76,73% A

4.7 Instalações Elétricas m
2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 7,67 R$ 1.918,36 3,35% 80,08% B

4.2 Fundações m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 7,21 R$ 1.802,41 3,15% 83,23% B

3.3 Maquete Eletrônica m
2 250,00 DER-ES 2022+INCC+BDI R$ 5,99 R$ 1.497,27 2,61% 85,84% B

1.1
Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral 

de terreno
m

2 900,00 TJPA 2022+INCC R$ 1,58 R$ 1.422,96 2,48% 88,33% B

4.8 Cabeamento Estruturado (Dados e voz) m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 5,27 R$ 1.317,55 2,30% 90,63% B

4.9 Proteção de Combate a Incêndio e Pânico m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,59 R$ 1.146,27 2,00% 92,63% B

4.11 Climatização e Exaustão (incluindo Câmara Fria) m
2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 4,51 R$ 1.127,83 1,97% 94,60% B

4.5
Hidrossanitário (incluindo projeto de disposição 

de resíduos sólidos)
m

2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,48 R$ 1.119,92 1,95% 96,55% C

4.6 Águas pluviais e Drenagem m
2 250,00 TJPA 2022+INCC R$ 4,22 R$ 1.054,04 1,84% 98,39% C

4.10
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA) 
m

2 250,00 PMPA 2022+INCC R$ 3,69 R$ 922,29 1,61% 100,00% C

TOTAL GERAL COM BDI

ANEXO IX - CURVA ABC 

R$ 57.288,05

Contratação de Projetos para a Construção do Abatedouro de Suínos do IFPA Campus Castanhal  06 de julho de 2022 

VALOR GLOBAL:

DATA:

BDI EQUIPAMENTOS:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
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Assinado de forma digital 
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Ref.: Edital nº xxx/2023 

 

ANEXO X - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
PATRIMONIAIS 

PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES 
 

CEDENTE(S): [Em caso de haver mais de um autor, informar os dados de todos os envolvidos] 

Nome completo do profissional: __ 

Nacionalidade:     

Estado Civil:      

Registro no CAU / CREA sob o nº     

RG nº / Órgão Expedidor:_       

CPF n°     

Endereço (rua, nº, CEP, Município e Estado):      

CESSIONÁRIO: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e   Tecnologia do Pará, – IFPA. 

 CNPJ: 10.763.998/0001-30 

Endereço (rua, nº, CEP, Município e Estado): Av. João Paulo II, nº 514, CEP: 66645-240, Belém, 

Pará. 

As partes acima descritas ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir 

dispostas, o presente TERMO DE CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

do [ESPECIFICAR O PROJETO] para [DENOMINAR A OBRA], desenvolvidos e apresentados 

conforme Edital nº xxx/2023, que neste instrumento serão referidos simplesmente como 

PROJETOS. 

1. O CEDENTE, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável, cede e transfere, com 

exclusividade, ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza 

patrimonial sobre os PROJETOS ou referentes a quaisquer outros serviços que vierem a 

ser realizados no âmbito do(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação, em obediência ao 

art. 93 da Lei nº 14.133/2021, nos termos da Lei nº 9.610/1998 e § 2º, art. 3º, da 

Resolução CAU/BR nº 67, de 5 de dezembro de 2013. 

2. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais, o CESSIONÁRIO está 

autorizado a conferir aos PROJETOS as mais variadas modalidades de utilização, fruição 

e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, 

número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, incluindo os direitos 

de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na 

divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

3. O CESSIONÁRIO deverá indicar ou anunciar o nome dos autores dos PROJETOS na 

forma que considerar mais adequada em quaisquer divulgações, inclusive nas hipóteses 

de alterações dos projetos, sendo estes conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, 

inc. VIII, alínea “g” e art. 88. 

4. O CESSIONÁRIO poderá reutilizar os projetos originais para outras áreas ou localidades 

além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que 

considerar necessárias, sendo que o CEDENTE não será remunerado por essa 

reutilização. 

5. O CEDENTE fará constar em todos os documentos que venham a compor os PROJETOS 

ou em parte deles, a critério do CESSIONÁRIO, o teor da cessão de direitos autorais 

patrimoniais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE 

DO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ”. 

6. O CEDENTE se compromete a não fazer o aproveitamento substancial dos PROJETOS 

cedidos em outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos 
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serviços. 

7. O(s) CEDENTE(s) declara(m) ser o(s) legítimo(s) e exclusivo(s) autor(es) e criador(es) dos 

PROJETOS, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao 

CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive 

de propriedade intelectual. 

8. Em face de eventual reinvindicação, apresentada por terceiros ao CESSIONÁRIO, relativa 

a quaisquer direitos sobre os PROJETOS ou direitos nele incluídos, o CEDENTE deverá 

adotar, às suas exclusivas expensas, todas as providências necessárias para assegurar 

ao CESSIONÁRIO o exercício de seus direitos, respondendo exclusivamente por 

quaisquer infrações de caráter civil ou criminal. 

9. Caso o CESSIONÁRIO, por questões referentes a direitos sobre os PROJETOS ou 

direitos neles incluídos, venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE, além de 

colaborar para a defesa do CESSIONÁRIO e fornecer os subsídios necessários, assumirá 

o polo passivo da demanda. 

10. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de 

vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS, conforme dispõe o § 3º, 

art. 3º, da Resolução CAU nº 67/2013, bem como por eventual prazo de proteção que 

venha a ser concedido por futura alteração legislativa. 

11. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS serão 

válidas em todo o território nacional. 

12. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerá ao CESSIONÁRIO, por escrito, no 

prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos 

que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação dos PROJETOS, bem 

como seu título, se houver. 

13. Nos termos dos art. 15 e 16 da Lei nº 12.378/2010, o CEDENTE autoriza o 

CESSIONÁRIO a executar o projeto e trabalhos técnicos ora contratados de forma diversa 

às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem 

prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte do CEDENTE, se for o caso, nos 

termos da legislação em vigor. 

14. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores. 

15. As partes elegem o Foro do município de Belém, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor para os 

devidos efeitos legais. 

 
 

Belém/PA, de de . 
 
 
 
 
 

CEDENTE [Em caso de haver mais de um autor, o documento deve ser assinado por todos os 

envolvidos] 

 
 
 
 

 

CESSIONÁRIO 

 

Assinado de forma digital 
por DALILA DE SA 
NUNES:02861728280 
Dados: 2023.07.11 
10:50:32 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO

INICIAL

R A
 S

 C
 U

 N
 H

 O

DOCUMENTO S
EM V

ALID
ADE

1. Responsável Técnico

DALILA DE SÁ NUNES

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1519222513

Registro: 1519222513PA

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ CPF/CNPJ: 10.763.998/0001-30

AVENIDA JOÃO PAULO II Nº: 514

Complemento: Bairro: CASTANHEIRA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645240

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.556,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Avenida Presidente Getúlio Vargas Nº: S/N

Complemento: KM 61 Bairro: Saudade

Cidade: CASTANHAL UF: PA CEP: 68740970

Data de Início: 20/03/2023 Previsão de término: 20/03/2024 Coordenadas Geográficas: -1.295150, -47.898752

Código: Não EspecificadoFinalidade: Escolar 

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ CPF/CNPJ: 10.763.998/0001-30

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

250,00 m²

23 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA >
#87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

250,00 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, CADERNO DE ENCARGOS, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, REFERENTE
À ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS (EM PLATAFORMA BIM) E LICENCIAMENTOS DE UM ABATEDOURO FRIGORÍFICO
DE SUÍNOS, PARA O IFPA CAMPUS CASTANHAL.   O ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS SÃO REFERENTES ÀS SEGUINTES
DISCIPLINAS: Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral de terreno; Sondagem SPT com laudo geotécnico; Projeto arquitetônico; Projeto
de Urbanização e Paisagismo; Maquete Eletrônica; Projeto de Terraplanagem; Projeto de Fundações; Projeto Estrutural; Projeto de Estruturas
metálicas; Projeto Hidrossanitário (incluindo projeto de disposição de resíduos sólidos); Projeto de Águas pluviais e Drenagem; Projeto de Instalações
Elétricas; Projeto de Cabeamento Estruturado (Dados e voz); Projeto de Proteção de Combate a Incêndio e Pânico; Projeto de Sistema de Proteção
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA); Projeto de Climatização e Exaustão (incluindo Câmera Fria); Licenças ambientais; Aprovação dos projetos
juntos aos órgãos competentes e Consolidação de orçamentos e demais peças técnicas. 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DALILA DE SÁ NUNES - CPF: 028.617.282-80

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ -
CNPJ: 10.763.998/0001-30

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: bw521
Impresso em: 06/07/2023 às 14:45:16 por: , ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br

Tel:  (91) 3219-3402 Fax: 
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Pará
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10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: bw521
Impresso em: 06/07/2023 às 14:45:16 por: , ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br

Tel:  (91) 3219-3402 Fax: 
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Pará
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ANEXO XII - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado – IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor de 

serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis 

e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 

pagamento, conforme previsto no ANEXO V-B, da IN nº 05/2017 para a avaliação da qualidade do serviço. 

A Fiscalização Técnica do contrato deve avaliar constantemente a execução do objeto e, se for o caso, 

poderá utilizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade da prestação dos 

serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, e a 

aplicação de sanções contratuais cabíveis, incluindo as previstas no presente anexo, sempre que a 

CONTRATADA: 

1.1.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou 

1.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

2. OBJETIVO 

2.1. O presente documento visa estabelecer diretrizes para Medição dos Resultados dos serviços em caráter 

qualitativo durante a execução contratual, nos termos fixados na Instrução Normativa n° 05/2017-

SEGES/MPDG, usar itens no que se aplica no caso de execução de projetos e serviços complementares; 

3. INDICADORES 

3.1. A qualidade dos serviços prestados será medida por meio dos indicadores estabelecidos abaixo. 

3.2. As eventuais glosas aplicadas na utilização deste instrumento não excluem a aplicação de multa 

compensatória de forma proporcional à obrigação inadimplida, conforme sanções descritas no Termo de 

Referência. 

3.3. A recorrência de motivos que levaram à aplicação de glosas poderá se configurar inexecução do objeto do 

contrato, situação sujeita a sanções administrativas. 

3.4. As glosas definidas em cada um dos indicadores podem ser aplicadas de forma acumulativa. 

3.4.1. O resultado da apuração da pontuação e respectivo percentual de glosa, serão comunicados pelo 

fiscal do contrato, por meio de notificação formal, à então CONTRATADA, que terá o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da comunicação, para contestar. 
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3.5. A cada glosa, os valores do somatório serão zerados, de forma a não haver duplicidade. 

 

INDICADOR 

N° 01 – Somatório ponderado de ocorrências (irregularidades) apresentadas durante execução contratual 

Item Descrição 

Finalidade 
Garantir que os serviços sejam realizados conforme frequência especificada no 

Termo de Referência e seus anexos 

Meta a cumprir 
Prestação de 100% dos serviços dentro das especificações do Termo de 

Referência e seus anexos 

Instrumento de medição Equipe de gestão e fiscalização 

Forma de acompanhamento 
Verificar as datas das ocorrências dentro do intervalo de medição efetuando o 

devido registro das mesmas para apuração total ao fim de cada período avaliado 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 

Somatório da pontuação obtida em cada ocorrência apontada dentro do período 

definido, conforme tabela de pontuação acumulada, de acordo com quadro 

constante no Item 4 

Início de Vigência A partir do início da execução dos serviços 

Faixas de glosa no pagamento 

Até 2,0 (dois) pontos = Não há glosa; 

De 2,1 a 4,0 pontos = Glosa de 1% sobre o valor da N.F; 

De 4,1 a 6,0 pontos = Glosa de 3% sobre o valor da N.F; 

Acima de 6,0 pontos = Glosa de 5% sobre o valor da N.F. 

 

4. DAS OCORRÊNCIAS 

4.1. As Ocorrências de inconformidades verificadas pela Fiscalização serão pontuadas de acordo com a tabela 

abaixo: 
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Ocorrência Observações Pontuação 

N° de 

Ocorrências no 

período 

Unidade  

Pontuação 

Total no 

Período 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, sem motivo justificado 

A empresa deverá justificar a razão da 

inexecução parcial.  
2,0  Por serviço  

Demora injustificada na entrega de documentações 

contratuais. 

A empresa deverá justificar a razão do atraso na 

entrega da documentação, cabendo à 

Fiscalização avaliar as justificativas 

0,5  
Por 

ocorrência 
 

Deixar de retirar o empregado com conduta 

inadequada 
- 0,5  

Por 

ocorrência 
 

Demora injustificada no atendimento aos prazos 

pactuados dos serviços 

A empresa deverá justificar a razão do atraso da 

obra, cabendo à Fiscalização avaliar as 

justificativas 

0,5  Por dia  

Não executar os serviços previstos no 

cronograma/orçamento e/ou executá-los em 

quantidade inferior à prevista 

A empresa deverá justificar a razão da 

irregularidade, cabendo à Fiscalização avaliar as 

justificativas 

0,5  Por dia  

Realizar serviços e/ou utilizar materiais com 

qualidade inferior à definida nas Especificações 

Técnicas 

A empresa deverá justificar a razão da 

irregularidade, cabendo à Fiscalização avaliar as 

justificativas 

2,0  
Por 

ocorrência 
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Deixar de seguir as normas de segurança quanto aos 

EPI’s e EPC’s 

 
0,5  

Por 

ocorrência 
 

Não atendimento a qualquer outra obrigação 

expressa no Termo de Referência, não especificada 

neste Instrumento 

A empresa deverá justificar a razão da 

irregularidade, cabendo à Fiscalização avaliar as 

justificativas 

0,5  
Por 

ocorrência 
 

TOTAL  -  

AFERIÇÃO 
Os registros das ocorrências serão individuais, ou seja, cada fato verificado corresponderá a uma ocorrência, 

podendo ocorrer o registro de várias ocorrências na mesma data. 
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5. MODELO DE REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE 

5.1. Para o registro das não conformidades identificadas pela Fiscalização será utilizado o modelo de relatório 

a seguir: 

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE 

N°  EMITENTE  

DATA  LOCAL  

Tipo de Não Conformidade 

N° Ocorrência 
Número de 

ocorrências 

01 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, sem motivo justificado  

02 Demora injustificada na entrega de documentações contratuais.  

03 Deixar de retirar o empregado com conduta inadequada  

04 Deixar de entregar o diário de obra nos dias acordados  

05 Demora injustificada no atendimento aos prazos pactuados dos serviços  

06 
Não executar os serviços previstos no cronograma/orçamento e/ou executá-los em quantidade 

inferior à prevista 
 

07 
Realizar serviços e/ou utilizar materiais com qualidade inferior à definida nas Especificações 

Técnicas 
 

08 Deixar de seguir as normas de segurança quanto aos EPI’s e EPC’s  

09 Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa no Projeto Básico  

Detalhes da não conformidade 
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